



Comisión Nacional de Energía Atómica

"2019 - AÑO DE LA EXPORTACION"



GERENCIA DE AREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES OBRAS Y SERVICIOS bajo la Ley 26.566 aprobado por Resolución Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015 Y SU MODIFICATORIA POR RESOL-2018-210-APN-CNEA#MEM.

<b>ACTA DE EVALUACIÓN N°</b>	<b>25/2019</b>
------------------------------	----------------

<b>Procedimiento de Selección:</b>	CONCURSO DE PRECIOS	N° 03/2019
------------------------------------	---------------------	------------

<b>Expediente CAREM N°:</b>	F-11-2019
<b>Expediente GDE N°:</b>	EX-2019-06121443-APN-GAC#CNEA
<b>Rubro Comercial:</b>	401 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO/ REPARACION Y LIMPIEZA
<b>Objeto de la Contratación:</b>	SERVICIO REPARACION DE TECHOS DE LA NAVE PRINCIPAL Y TORRE DEL CEAP-LOOP
<b>Observaciones:</b>	

<b>Fecha de Entrega:</b>	60 DIAS CORRIDOS
<b>Mantenimiento Oferta:</b>	30 DIAS CORRIDOS
<b>Lugar de Entrega:</b>	CAE

Renglón N°	Descripción	Estado
1	Colocacion final de Shed, incluye la colocación de la cubierta superior, aislación térmica, canaletas, aberturas y cumbresras.	FRACASADO
<b>Fundamento:</b>		

<b>Orden de Mérito</b>	DESESTIMADO		
<b>Oferente</b>	ALBERTO M. RUBANO		
<b>N° Renglón/Opcion/N° Opcion</b>	1	BASE	1
<b>Opción</b>			
<b>Bonificación</b>			
<b>Fundamento</b>	NO SE AJUSTA A PLIEGO.		
<b>Cantidad Asignada</b>	7		
<b>Precio Unitario</b>	\$ 956.503,51		
<b>Precio Total</b>	\$ 6.695.524,57		

<b>Orden de Mérito</b>	DESESTIMADO		
<b>Oferente</b>	PEREZ MARTIN NICOLAS		
<b>N° Renglón/Opcion/N° Opcion</b>	1	BASE	1
<b>Opción</b>			
<b>Bonificación</b>			
<b>Fundamento</b>	NO SE AJUSTA A PLIEGO.		
<b>Cantidad Asignada</b>	7		
<b>Precio Unitario</b>	\$ 593.651,30		
<b>Precio Total</b>	\$ 4.155.559,10		

<b>Orden de Mérito</b>	DESESTIMADO		
<b>Oferente</b>	ECO TECHOS S.R.L.		
<b>N° Renglón/Opcion/N° Opcion</b>	1	BASE	1
<b>Opción</b>			
<b>Bonificación</b>			
<b>Fundamento</b>	NO SE AJUSTA A PLIEGO.		
<b>Cantidad Asignada</b>	7		
<b>Precio Unitario</b>	\$ 839.132,20		
<b>Precio Total</b>	\$ 5.873.925,40		

Renglón N°	Descripción	Estado
2	Terminación de Techo de Torre, incluye la colocación de la cubierta superior, aislación térmica, canaletas, aberturas y cumbreras.	FRACASADO
<b>Fundamento:</b>		

Orden de Mérito	DESESTIMADO		
Oferente	ALBERTO M. RUBANO		
N° Renglón/Opcion/N° Opcion	2	BASE	1
Opción			
Bonificación			
Fundamento	NO SE AJUSTA A PLIEGO.		
Cantidad Asignada	1		
Precio Unitario	\$ 494.743,13		
Precio Total	\$ 494.743,13		

Orden de Mérito	DESESTIMADO		
Oferente	PEREZ MARTIN NICOLAS		
N° Renglón/Opcion/N° Opcion	2	BASE	1
Opción			
Bonificación			
Fundamento	NO SE AJUSTA A PLIEGO.		
Cantidad Asignada	1		
Precio Unitario	\$ 490.362,09		
Precio Total	\$ 490.362,09		

Orden de Mérito	DESESTIMADO		
Oferente	ECO TECHOS S.R.L.		
N° Renglón/Opcion/N° Opcion	2	BASE	1
Opción			
Bonificación			
Fundamento	NO SE AJUSTA A PLIEGO.		
Cantidad Asignada	1		
Precio Unitario	\$ 1.257.006,60		
Precio Total	\$ 1.257.006,60		



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2019 - Año de la Exportación

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Dictamen Evaluación Firma Conjunta**

**Número:**

**Referencia:** ACTA EVALUACION N° 25/2019

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.