



Comisión Nacional de Energía Atómica



GERENCIA DE ÁREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Por RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE ÁREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por RESOL-2023-55-APN-CNEA#MEC

**CIRCULAR MODIFICATORIA
PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

Circular N° 3	
Lugar y Fecha	Buenos Aires; 15/09/2023
Organismo contratante	COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:

Tipo	CONCURSO DE PRECIOS
Numero:	36/2023
Clase:	ETAPA ÚNICA NACIONAL
Modalidad:	SIN MODALIDAD
Expediente CAREM N°:	F-183/2023
Expediente GDE N°:	EX-2023-89113094- -APN-GAC#CNEA
Rubro:	CONSTRUCCIÓN CIVIL

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

TERMINACIONES OFICINAS TÉCNICAS

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:

GERENCIA DE ÁREA CAREM	
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM	
Videoconferencia	http://meet.jit.si/CP3623
Fecha y Hora	22/09/2023 – 11:00HS
Costo	Sin Valor
Visita a obra / instalaciones	Aplica

DESCRIPCIÓN

Consulta N° 1:

En el PBCP punto 6.3.15.2.1 se indica "Provisión e instalación de revestimiento acústico en cielorraso" y este ítem no está en la Planilla e Cotización. ¿Debemos incluirlo en el presupuesto y agregarlo en la Planilla?

Respuesta N°1:

Se adjunta modificación de **ANEXO B – PLANILLA DE COTIZACIONES**.

ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACIÓN

Procedimiento de selección:

Tipo	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	36/2023
Clase:	ETAPA UNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente CAREM Nº:	F-183/2023		
Expediente GDE Nº:	EX-2023-89113094- -APN-GAC#CNEA		
Rubro:	CONSTRUCCIÓN CIVIL		

Objeto de la contratación:
TERMINACIONES OFICINAS TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE (IVA INCLUIDO)	
				UNITARIO	TOTAL
1	Cielorraso suspendido				
1.1	Cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso tipo Durlock, junta tomada	m2			
2	Pisos y Zócalos				
2.1	Pisos de alfombra modular	m2			
2.2	Piso vinílico	m2			
2.3	Zócalos de Acero Inoxidable	ml			
3	Revestimientos				
3.1	Revestimiento interior de paredes con cerámico	m2			
4	Carpinterías de madera				
4.1	Muebles bajo mesadas	GL			
4.2	Puertas interiores de madera 0,85m	UNIDAD			
4.3	Puertas interiores de madera 0,90m	UNIDAD			
5	Equipamiento y Accesorios				
5.1	Pizarrón de vidrio	UNIDAD			
5.2	Pizarrón de corcho	UNIDAD			
5.3	Cortinas Roller Screen 5%	m2			
5.4	Cortinas Blackout	m2			
5.5	Cortinas Verticales	m2			
5.6	Equipamiento kitchenettes	GL			
5.7	Cartelería y señalética	GL			
5.8	Estantería de ángulos ranurados	GL			
6	Tabiquerías y Cerramientos				
6.1	Tabiquería de vidrio modular	m2			
6.2	Puertas de vidrio	UNIDAD			
6.3	Tabiquería de placa de roca de yeso Durlock o similar	m2			
7	Instalación Sanitaria				
7.1	Conexión de bacha Kitchenette a desagües cloacales	GL			
7.2	Griferías en Kitchenette	GL			
7.3	Instalación completa en Kitchenette	GL			
7.4	Provisión e instalación completa de baño Subsuelo	GL			
7.5	Terminación Toilete Subsuelo	GL			
8	Marmolería				
8.1	Mesada en Kitchenette	m2			
8.2	Zócalo sobre mesada	ml			
9	Pintura				
9.1	Pintura en tabiquería interior	m2			
9.2	Pintura en cielorrasos suspendidos y cajones	m2			
9.3	Pintura en losa de hormigón	m2			
9.4	Pintura en marcos metálicos	GL			
10	Desmontaje y reubicación de equipamiento				
10.1	Desmontaje y reubicación de tabiquería de vidrio	GL			
10.2	Desmontaje y reubicación de mesas de reunión	GL			
10.3	Desmontaje cajón de placa de yeso en 9° piso	GL			
11	Reparación cámara de bombeo cloacal				
11.1	Proyecto y obra de reparación cámara de bombeo cloacal	GL			
12	Instalación Eléctrica				
12.1	Replanteo de las instalaciones existentes y proyecto ejecutivo de detalle	GL			
12.2	Modificación del tablero seccional de distribución estabilizada de la Sala de Servidores	GL			
12.3	Provisión e instalación del tablero adicional de tensión estabilizada anexo al tablero existente en la Sala de Servidores	GL			
12.4	Provisión e instalación de tomas de usos eventuales de tensión normal	GL			
12.5	Provisión e instalación de tablero de comando temporizado para ventilación	GL			
12.6	Provisión e instalación sensor temporizado para ventilación	GL			
12.7	Provisión e instalación de ramales de alimentación de tensión estabilizada a los nuevos tableros	GL			

ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACIÓN

Procedimiento de selección:

Tipo	CONCURSO DE PRECIOS	Nº	36/2023
Clase:	ETAPA UNICA NACIONAL		
Modalidad:	SIN MODALIDAD		
Expediente CAREM Nº:	F-183/2023		
Expediente GDE Nº:	EX-2023-89113094- -APN-GAC#CNEA		
Rubro:	CONSTRUCCIÓN CIVIL		

Objeto de la contratación:
TERMINACIONES OFICINAS TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE (IVA INCLUIDO)	
				UNITARIO	TOTAL
12.8	Provisión e instalación tableros de tensión estabilizada	GL			
12.9	Provisión e instalación de las alimentaciones eléctricas a los puestos de trabajo, Acces-point, pantallas, CCTV	GL			
12.10	Provisión e instalación de luminarias	GL			
12.11	Provisión e instalación iluminación de emergencia autónoma	GL			
12.12	Provisión e instalación de bobina de cero tensión en la termo magnética del aire acondicionado de confort en el tablero seccional existente	GL			
12.13	Provisión, instalación y puesta en marcha del sistema de generación de emergencia	GL			
12.14	Montante para cables de potencia y datos	GL			
12.15	Pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica integra	GL			
13	Instalación de Redes y Telefonía				
13.1	Racks, tendido y cableado estructurado general del sistema	GL			
13.2	Tendido y cableado fibra óptica	GL			
13.3	Identificación de puestos	GL			
13.4	Ingeniería para el tendido de las redes y planos constructivos (hs ingeniería)	GL			
14	Instalación de aire acondicionado				
14.1	Provisión, instalación y puesta en marcha del sistema de acondicionamiento térmico en subsuelo	GL			
14.2	Provisión, instalación y puesta en marcha del sistema de renovación de aire en subsuelo	GL			
14.3	Provisión e instalación de sistema de extracción de aire en baño subsuelo	GL			
14.4	Provisión e instalación del sistema de acondicionamiento térmico en el 9º piso	GL			
14.5	Extensión de ductos de aire acondicionado existente	ml			
14.6	Ejecución balance térmico de verano e invierno del subsuelo	GL			
14.7	Ejecución del documento de cálculo del aire exterior necesario para renovar el aire ambiente de las dos Salas de Reunión y la Circulación del subsuelo	GL			
15	Acondicionamiento Acústico Salas de Reunión Subsuelo				
15.1	Provisión e instalación revestimiento acústico en cielorraso	GL			
16	Limpieza Inicial y Final de obra				
16.1	Limpieza general inicial y final de obra	GL			
				TOTAL	

LUGAR DE ENTREGA:	CAREM - 11 DE SEPTIEMBRE 4597 - C.A.B.A.
PLAZO DE ENTREGA:	180 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

NOTA: SE DEBERAN COMPLETAR TODOS LOS CAMPOS DE LA PLANILA (LUGAR /PLAZO DE ENTREGA; MARCA/MODELO; IMPORTE UNITARIO; IMPORTE TOTAL)

SON.....
(EN LETRAS)

OFERENTE:	
Nº CUIT:	
DOMICILIO:	
TEL. DE CONTACTO:	
E-MAIL:	
PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:	30 DÍAS CORRIDOS
FIRMA	ACLARACION Y CARÁCTER DEL FIRMANTE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: CIRCULAR MODIFICATORIA N 3: MODIFICACION DE ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACIONES

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.