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GERENCIA DE AREA CAREM

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Por REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE AREA
CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolucion Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015 y su modificatoria por RESOL-2018-
210-APN-CNEA#MEM.

PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

Procedlmlento de seleccion:

Tipo . 7:|'.CONCURSQ.DE PRECIOS NS 23 2018
Clase ETAPA UNICA NACIONAL

Modalidad: SIN MODALIDAD

Expediente: F-121-2018

Rubro: 203 - HERRERIA DE OBRA

Objeto de la contratacién:

PROVISION DE ENTREPISO METALICO Y COLOCACION

Retiro de Pliego:

GERENCIA DE AREA CAREM
DEPARTAMENTO DE CONPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Direccion - Avda. del Libertador 8.250, 3° Piso — Ala Correa — C.A.B.A.
- Predio CAREM Lima — Edificio ASCN — Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha
— Zarate — Bs. As.
Web hitp:/fcarem-f.cnea.gov.ar/fideicomiso-carem
Plazo De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs. y de 14;00 a 16:00 Hs. hasta 15 minutos

antes de la fecha de aperfura.

COSTO DE PLIEGO

SIN VALOR

VISITA A OBRA

APLICA

Consultas y aclaraciones:

GERENCIA DE AREA CAREM

Direccion DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM
: - Avda. del Libertador 8.250, 3° Piso — Ala Correa — C. A.B.A.
E-mail caremfc@cnea.gov.ar
Plazo De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs. y de 14:00 a 16:00 Hs. hasta 3 dias

habiles administrativos previos a la fecha del acto de apertura.

Presentacion de ofertas:

GERENCIA DE AREA CAREM
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

Direccion - Predio CAREM Lima — Edificio ASCN — Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha
— Zarate — Bs. As.
De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs. y de 14:00 a 16:00 Hs. hasta el horario
Plazo
de apertura de ofertas.
Direccién: GERENCIA DE AREA CAREM
Alternativ;a DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM
- Avda. del Libertador 8.250, 3° Piso — Ala Correa — C.A.B.A.
. De lunes a viernes de 10:00 a 13:00 Hs. y de 14:00 a 16:00 Hs. solo hasta el dia
Plazo : X
anterior a la fecha de apertura.
Acto de Apertura de Ofertas: )
GERENCIA DE AREA CAREM
Lugar DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM

- Predic CAREM Lima — Edificio ASCN — Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha
— Zarate — Bs. As.
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GLOSARIO

A los efectos del presente Pliego, se entendera por:

Acta de Evaluacion de Ofertas:

Adjudicatario:

Analisis de Precios:

Comitente y/o contratante:

Contratista:

Circular con consulta:

Circuiar sin consulta:

CNEA:

Cronograma:

Direccion de Obra:

Documentacién del procedimiento de
seleccion:

Documentacion Técnica del Proyecto:

Documentos conforme a obra:

Fideicomiso CAREM:

Informe del Sector de evaluacién de Oferias,
aconsejando el orden de mérito de las ofertas.

E! proponente cuya Oferta haya resultado
seleccionada como [a mas conveniente y asi lo
haya resuelto la COMISION NACIONAL DE
ENERGIA ATOMICA.

Desarrollo de los componentes de la estructura
que forman parte del precio de cada item del
presupuesto.

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA
ATOMICA (CNEA), quien contrata la presente
obra. Expresiones estas que pueden ser
empleadas indistintamente.

El adjudicatario, luego de suscripto el respectivo
contrato.

Las contestaciones de parte de CNEA a los
pedidos de aclaracion formuladas con relacion a la
documentacion del procedimiento de seleccion.

Las aclaraciones de oficio que la CNEA formule
con relacion a la documentacion del procedimiento
de seleccion.

Comision Nacional de Energia Atémica.

Némina de todas las tareas amparadas en la
presente Contratacion, con sus correspondientes
fechas de ejecucidn, duracién y relacién entre las
mismas.

Sera ejercida por la COMISION NACIONAL DE
ENERGIA ATOMICA (CNEA) a través de Ila
Gerencia de Area CAREM o por quien estd
expresamente [o disponga.

Toda la documentacion constituida por el presente
pliego, el pliego de condiciones generales de obra,
memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
planos, planillas, presupuesto oficial, y toda otra
documentacion que se indique en los mencionados
documentos.

Toda la documentacion de las Obras incluida en
los pliegos y toda aquella documentacién adicional
modificada o generada durante la vigencia de la
Contratacion.

Documentacién a elaborar por el contratista para
la ejecucion de trabajos, en caso de considerarlo
necesario.

Contrato de Fideicomiso de Administracidn
suscripto el 28 de Diciembre de 2011 enifre [a
COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA y
EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA para el
Proyecto CAREM.
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Oferente:

Licitante:

Obra:

Oferente o Proponente:

Oferta:

Oficina de Compras
Fideicomiso CAREM:

P.C.E.:

P.C.G.:

E.T.:

PRCEO:

Planos:

Propietario:
Sitio de Obra:

Subcontratistas Especializados:

Predio LIMA.:

uT:

Cualquier persona juridica, que actuéq’d‘gm

individualmente o constituyendo un Consorcio,.._ _ ..

haya comprado el Pliego.

La COMISION NACIONAL DE ENERGIA
ATOMICA (CNEA), expresiones estas que pueden
ser empleadas indistintamente.

Bien, construccion por el contratista, segun la
Especificacion técnica correspondiente, y abonada
con fondos del Fideicomiso de Administracion
CAREM.

Caracter que adquiere el oferente que presente su
Oferta en los términos y condiciones establecidos
en los Pliegos

La declaracion de voluntad irrevocable, unilateral y
recepticia efectuada por el proponente, que
contiene la documentacion técnica y la cotizacion
correspondiente. Esta declaracion incluye todas
las presentaciones gue realice el oferente en las
sucesivas etapas de la presente Licitacion.

Sector de la Gerencia de Area CAREM encargada
de las compras y contrataciones que se realicen a
través del Fideicomiso CAREM.

Pliego de Clausulas Especiales que rigen el
presente llamado a Licitacion convocado por el
Comitente.

Pliego de Clausulas Generales vigente para las
obras que se contraten bajo el Régimen de
Compras vy Contrataciones aprobado por
Resolucién CNEA N° 310/2015.

Especificaciones Técnicas y descripcion de los
trabajos que se licitan.

Sector de evaluacion de ofertas,

Los planos de las obras incluidos en los pliegos, y
todos aquellos planos adicionales, modificados o
generados durante la vigencia del contrato

Léase Comitente.

b

Predio CAREM LIMA, Zarate, Prov. de Buenos
Aires.- Gerencia de Area CAREM - CNEA.

Aquellos subcontratistas que el oferente propone
en el Articulo 43 del PCE.

Terrenos de CNEA donde se encuentra el Sitio de
obra y oficinas e instalaciones complementarias de
la Gerencia de Area CAREM, ubicados en calle sin
ntimero, contiguos a la Central Nuclear Atucha |.

Unién Transitoria de Empresas
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PLIEGO DE CLAUSULAS ESPECIALES

CAPITULO | DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTICULO N°1.-  OBJETO DEL LLAMADO
1.1. El objeto del presente llamado a Concurso de Precios es la PROVISION DE ENTREPISO
METALICO Y COLOCACION.

ARTICULO N°2.-  ALCANCE
2.1. El mismo tendra como alcance la contratacion de la provision y colocacion del Entrepiso
Metalico para Almacén Nave 1 (Almacenamiento de Materiales), ejecucién de trabajos

descripto en el ANEXO A - Especificacion Técnica.

ARTICULO N°3.-  LEY APLICABLE
3.4. La construccion, trabajos yfo servicios que se contraten segun el presente pliego estan
sometidos al Régimen de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios de la
Gerencia de Area CAREM bajo |a Ley N° 26 566, de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA
ATOMICA aprobado por Resolucién CNEA N°310/15 (BAP 53/2015) y su modificatoria por
RESOL-2018-210-APN-CNEA#MEM.

3.2. Todos los estudios y la informacidon que se incluyen en este Pliego, son meramente
referenciales y no liberan en forma alguna al Oferente, Adjudicatario y/o CONTRATISTA,
seglin la etapa del presente proceso, de su responsabilidad respecto del cumplimiento de
todas las leyes, decretos, resoluciones y demas normas legales vy reglas del buen arte,

aplicables a cada caso en concreto.

ARTICULO N°4.- PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial del presente Concurso de Precios asciende a la suma de PESOS UN
MILLON SESENTA Y CINCO MiL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 1.065.889,00).

ARTICULO N°5.-  PLAZO DE EJECUCION
5.1. Se establece que el plazo de ejecucién de los trabajos no debera superar los CUARENTA'Y
CINCO (45) DIAS CORRIDOS, contados a partir de la fecha de |la Firma del Contrato.

5.2. Se establece que el Plazo de Garantia sera de SEIS (6) meses desde la firma del Acta de
Recepcion Provisoria hasta que proceda la Recepcion Definitiva. La misma debera
contemplar el buen funcionamiento de la instalacion en general, como el de los componentes

en particular.

Durante este periodo cualquier desperfecto producide por defectos de construccidn y/o
instalacion sera reparado y en caso de ser necesario reemplazado el elemento causante, sin
costo para CNEA.
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ARTICULO N°6.-  SISTEMA DE CONTRATACION. ADJUDICACION

Entendiéndose gue el concepto de ajuste alzado es de un precio total fijo e inamovible b"‘alﬂa_.,,h ot

cada una de las obras terminadas y completas en todas sus partes con arreglo a su fin.

6.2. La adjudicacion sera por renglén completo.

ARTICULO N°7.-  PROCEDIMIENTO DE SELECCION
La presente seleccion reviste el caracter de Concurso de Precios de acuerdo a lo establecido
en el Régimen de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras y Servicios de la Gerencia de
Area CAREM de la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA aprobado por
Resolucion CNEA N°310/2015 (BAP 53/2015) y su modificatoria por RESOL-2018-210-APN-
CNEA#MEM.

ARTICULO N°8.- RETIRO DE PLIEGOS DE CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES
El pliego podra retirarse en el: Departamento de Compras y Contrataciones CAREM, Avda.
Del Libertador 8250, 3er. Piso Ala Correa, Ciudad Auténoma de Buenos Aires; © en el
Edificio ASCN, sita en el Predic CAREM Lima — Ruta 9 Km103 / Camino Central Atucha —
Zarate — Buenos Aires — Argentina, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 13y de 14:00
a 186.00 horas hasta 15 minutos antes de la fecha de apertura; o descargaric de la pagina

web del Proyecto CAREM htip://carem-f,.cnea.qgov.ar/fideicomiso-carem.

ARTICULO N°9.-  DOMICILIO. JURISDICCION,
A todos los efectos legales, la CNEA fija su domicilio en la Avda. Del Libertador N° 8250 (C.P.
1429) de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires. Toda cuestion judicial que pueda derivarse
de la presente contratacion debera someterse a la jurisdiccién de los Juzgados Nacionales
de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires. EL ADJUDICATARIO constituira domicilio en la

misma jurisdiccion, debiendo mantenerlo hasta el cumplimiento de la obligacion afianzada.
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ARTICULO N°10.- INFORMACION TECNICA, ACLARACIONES Y/O CONSULTAS
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Las consultas de los oferentes que consideren necesarias, deberan ser formuladas por
escrito hasta TRES (3) dias habiles administrativos previos a la fecha de Apertura de las
Ofertas, ante la COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA) -
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES CAREM ~ sita en Avda. Del
Libertador 8250, 3° Piso — Oficina 3300 — Ala Correa, Ciudad Autdnoma de Buenos Aires,
Argentina, de lunes a viernes en los horarios de 10 a 12 y 14 a 16 hs; o via malil a la casilla

de correo caremfc@cnea.gov.ar.

El Comitente evacuara las consultas y/o formulara aclaraciones de oficio mediante circulares

hasta DOS (2) dias habiles administrativos, previos a la citada fecha.

CNEA podra emitir aclaraciones de oficio, para ello elaborara circulares aclaratorias, las
mismas seran notificadas a todos los oferentes hasta VEINTICUATRO (24) horas previas a
la fecha y hora del acto de apertura.

Las respuestas y/o aclaraciones pasaran a formar parte integrante de! Pliego.

ARTICULO N°11.- EFECTO DE LA PRESENTACION

La sola presentacidn de antecedentes y oferta importa de parte del oferente el pleno
conocimiento de toda la normativa que rige el procedimiento de preseleccion, la evaluacion
de todas las circunstancias, la prevision de sus consecuencias y la aceptacion en su totalidad
de las bases y condiciones estipuladas como asi también de las circulares con o sin constilta

que se hubieran emitido, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.
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CAPITULO Il PRESENTACION DE DOCUMENTACION

ARTICULO N°12.- FORMA DE PRESENTACION.

12.1.

12.2.

12.3.

Por la sola circunstancia de formular la presentacion, se tendra al oferente por conocedor de
las bases y condiciones de la Licitacién y las caracteristicas de la obra a licitar, por lo que no
podra con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al
formular la presentacion, o duda o desconocimiento de las clausulas y disposiciones legales

aplicables.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma castellano, sin enmiendas,

raspaduras o errores que no hayan sido debidamente salvados.

Se presentaran en original y una copia, foliadas, debidamente firmadas y selladas en todas
sus hojas por los representantes legales de los OFERENTES. Se identificaran como”
ORIGINAL", “DUPLICADQ", en todas sus hojas y copia digital. Las cajas, sobres o paquetes
deberan presentarse cerrados y con indicacién del nombre de la empresa y numero del
concurso de precios y la fecha y hora de apertura. En caso de discrepancia entre los

ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como "ORIGINAL”.

ARTICULO N°13.- GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

El Oferente deberad constituir una GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial, la que debera ser

presentada indefectiblemente junto con la Oferta.

ARTICULO N°44.- FORMAS DE GARANTIAS.

La constitucion de la/s garantia/s debera/n realizarse en cualquiera de las formas
establecidas en el ARTICULO 20 del P.C.G.

ARTICULO N°15.- MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberan mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) DIAS
CORRIDOS, contado a partir de la fecha del acto de apertura. Si no manifestara en forma
fehaciente su voluntad de no renovar la oferta con una antelacién minima de DIEZ (10} dias
al vencimiento del plazo, aquella se considerara prorrogada automaticamente por un lapso
igual al inicial. Si el oferente desistiera fuera del periodo citado, se ejecutara la Garantia de

Mantenimiento de Oferta.

ARTICULO N°16.- DOCUMENTACION PARA LA HOMOLOGACION BASICA

16.1.

REGISTRO DE PROVEEDORES.

Para cumplimentar con lo dispuesto por el REGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE AREA CAREM bajo la Ley
26.566, aprobado por Resolucién Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015 todos los proveedores
deberan estar homologados basicamente en el Registro de Proveedores CAREM para poder

9
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contratar con CNEA para el Proyecto CAREM. Para elio, los oferentes deberan preséritar el 7
formulario FO-CAREM250-1 o FO-CAREM250-2, segun corresponda (los cuales padl"én

descargarse de la pagina http://carem-f.cnea.gov.arffideicomiso-carem/) completo y firmado ™

por un titular o apoderado junto con toda la documentacion respaldatoria solicitada en el
mismo.

16.2. HABILIDAD PARA CONTRATAR

El oferente debera contar con la habilidad para contratar con el estado, vigente al momento
de la evaluacion, conforme a la Resolucion General 4164/2017 de la A.F.1L.P.

10
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ARTICULO N°17.- DOCUMENTACION GENERAL

CAPITULO IVDOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA OFERTA

17.1. CARTA DE PRESENTACION, indicando los datos del oferente.

17.2. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, y Declaracién Jurada de validez de la

oferta por el plazo indicado en el Pliego.

17.3.

17.4.

ACEPTACION DE COMPETENCIA

Declaracién de gue para cualquier situacién judicial que se suscite, el proponente acepta la

competencia del Fuero Federal en lo Contencioso Administrativo en fa Ciudad Auténoma de

Buenos Aires, segun ARTICULO N° 9.- del presente Pliego.

CONSTANCIA DE VISITA A OBRA

17.4.1.

17.4.2.

17.4.3.

17.4.4.

El oferente deberd haberse informado en su totalidad de las circunstancias y
condiciones que son necesarias para el desempefio satisfactorio, compieto y dentro
del plazo del Contrato de todas las tareas, la obra, y actividades relacionadas con
todo ello. A tal efecto debera adjuntar la constancia de Visita a Obra para la

respectiva Oferta.

Sera obligacion de los Oferentes el perfecto conocimiento de los lugares donde se

deberd ejecutar la obra a fin de informarse debidamente de:

« La estructura y naturaleza del sitio y sus alrededores.

« La cantidad y naturaleza de los materiales necesarios para la ejecucion y
terminacion de las Obras, como para la subsanacion de los defectos de las
mismas.

+ Las condiciones en que deberd realizar las obras incluyendo los medios y
condiciones de acceso al Sitio.

» Los posibles inconvenientes que se opongan al normal desenvolvimiento de los
trabajos a ejecutar.

»  Reconocimiento de la ubicacion del sitio y las precauciones de emergencias

+ Las condiciones de suministro de energia eléctrica, agua, etcétera.

En consecuencia, no podran alegarse posteriormente ignorancia de las condiciones

locales que puedan interferir sobre la ejecucion de los trabajos y el transporte de los

bienes al Sitio de Obra, y no se considerara trabajo adicional todo aque! que, aun
cuando no esté especificado, tienda a satisfacer la correcta ejecucién de la obra de

acuerdo a su fin.

Los oferentes deberan visitar hasta TRES (3) dias habiles antes de la fecha de
apertura de ofertas, el lugar de |la obra. Al efecto de la coordinacion de fa misma los
Oferentes deberan comunicarse con ef Departamento de Compras y Contrataciones

via mail a la casilla de correo caremfccnea.gov.ar.

it
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Es requisito ineludible para que la oferta tenga validez, que los oferentes tomen f'

conocimiento directo de fos lugares ¢ instalaciones de CNEA donde se ejecutacan

e
.
h)

las prestaciones, por lo que se extendera una CONSTANCIA DE VISITA (ANEXQ.,,

C) a los mismos, la que debera ser presentada junto con la oferta. No se admitira
posteriormente causal de desconocimiento.
17.5. DECLARACION JURADA DE INTERESES
Los Oferentes deberan presentar junto con la Oferta la DECLARACION JURADA DE
INTERESES ~ DECRETO 202/2017 {ANEXO D)

ARTICULO N°18.- OFERTA TECNICA
18.1. Las OFERTAS deberan incluir una propuesta técnica, que sera utilizada para evaluar el nivel
de entendimiento del OFERENTE sobre la obra requerida, como asi también si lo ofertado
se ajusta a lo especificado por CNEA en el ANEXO A — ESPECIFICACION TECNICA.
La OFERTA TECNICA debera incluir, como minimo:

+« ANTECEDENTES EN PROVISIONES SIMILARES.

e DESIGNACION Y CARTA COMPROMISO DEL REPRESENTANTE TECNICO Y/O
JEFE DE OBRA.

» MEMORIA DESCRIPTIVA

e PROPUESTA DE ETAPAS CONSTRUCTIVAS Y TIEMPOS DE EJECUCION.

s LISTADO DE EQUIPAMIENTO Y/O MAQUINARIAS A UTILIZAR

e« LISTADO DE MATERIALES A PROVEER (INDICAR MARCA})

ARTICULO N°18.- OFERTA ECONOMICA

19.1. Las ofertas economicas deberan presentarse en moneda nacional y en la forma indicada en
ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACION que integra el presente pliego. En tal sentido,
queda expresamente aclarado que tanto el precio unitario como el total deberan cotizarse
con VA incluido y todo otro gravamen respectivd, de acuerdo a los parametros establecidos
en el formulario mencionado, en cuyo monto se consideraran inciuidos todos los impuestos
vigentes, gastos generales, beneficios, cargas sociales, costos financieros, etcétera.

19.2. Se presentara la oferta discriminada por items, con los respectivos parametros de materiales
y mano de obra.

19.3. En relacion con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Comitente sera considerado
EXENTO. No debera discriminarse Ingresos Brutos por considerarse un impuesto no

trasladable.

19.4.  El analisis de precios debera ser confeccionado y presentado mediante la Planilla cuyos

datos figuran a continuacion:
Ejemplo:
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19.5.

Insumos Unidad | Cantidad | Precio unit. Px. Total !
a) Materiales V
b) Mano de Obra
¢) Cargas Sociales
d) Total Mano de Obra

(b+c)
¢} Costo directo

(atb+d)
f) Gastos generales de Empresas e indirectos de obra X% de (f) FBerrrrnsrnssinnsnnissaesan
g} Subtotal (e + f) S
h) Gastos financieros: Y % de (2 Srrrrirncisienisnsisasenens
i) Beneficio: 10% de (g + h) SRR
j} Costo total trabajo (g + h + i) P
k) Impuesto (IVA): Z% de (j) SR
I) Precio Unitario de Aplicacion (j + 1) S,

Mano de Obra: grilla salarial o convenio utilizado o asimilable a la actividad o indice del

INDEC mas representativo de la situacién econémica del contrato, indicando mes base.

Gastos Generales (Materiales): indice del INDEC mas representativo de la situacion

econdmica del contrato, indicando mes base.

l.a Oferta econdmica estara integrada por:

a) ANEXO B — PLANILLA DE COTIZACION
b) Analisis de precios o estructura de costos de cada uno de los items, desagregados en

todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.
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CAPITULO V PRESENTACION, EVALUACION DE OFERTAS y ADJUDICACION

ARTICULO N°20.- ACTO DE APERTURA DE OFERTAS
20.1. La apertura de Ofertas del presente Concurso de Precios, se efectuard mediante acto publico
en la oficina del Departamento de Compras CAREM - Edificio ASCN, sita Predio CAREM
Lima — Ruta @ Km103 / Camino Central Atucha — Zarate —Bs. As

ARTICULO N°21.- VISTA DE LAS ACTUACIONES
21.1. Efectuada la apertura de Ofertas, los oferentes podran tomar vista de las actuaciones durante

el término de CINCO (5) dias contados a partir del dia hahil siguiente al de la apertura.

21.2. Asimismo, en dicho periodo los oferentes podran efectuar observaciones

ARTICULO N°22.- HOMOLOGACION BASICA DE PROVEEDORES
22.1. ANALISIS DEL OFERENTE
En primer lugar, se realizara un analisis de la documentacién que presenten los oferentes, a

saber;

a) Documentacidon segiin personeria juridica y su incorporacién en el Registro de
Proveedores CAREM

b} No estar comprendido entre las causales de inhabilidad segun el articulo 43 del
Régimen de Compras y Contrataciones aprobado por R.P. N° 310/2015.

c) Analisis de la oferta.

ARTICULO N°23.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

La adjudicacion recaera en la oferta mas conveniente.

ARTICULO N°24.- VISTA E IMPUGNACION DE LOS DICTAMENES DE EVALUACION DE
OFERTAS.

24.1. Los resultados de la evaluacion se notificara a todos los oferentes por medio fehaciente.

24.2. A partir de dicha nofificacion los oferentes disponen de un plazo de CINCO (5) dias para
tomar vista del expediente, plazo en el cual el mismo estara a disposicion en las oficinas de
la Comisién Nacional de Energia Atdmica - Gerencia de Area CAREM - Departamento de
Compras y Contrataciones, Edificio ASCN, sita en el Predio CAREM Lima — Ruta 9 - Km103
/ Camino Central Atucha — Zarate — Bs. As Argentina.

24.3. La vista debera ser solicitada por nota.

24.4. En el mismo plazo para tomar vista los OFERENTES podran formular impugnacion al Acta
de Evaluacion.

24.5. Los oferentes deberan, junto con el escrito de impugnacién al Acta de Evaluacion, y como
requisito para la consideracion del mismo, constituir una garantia segun las formas
establecidas en el ARTICULO N°14.- del P.G.C., por un monto equivalente al CERO PUNTO
CINCO POR MIL (0,5%) del monto de!l Presupuesto Oficial.
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a la notificacion del acto de adjudicacion. La garantia se perdera si se determina qdé la
impugnacion fue maliciosa, infundada o con la finalidad de dilatar u obstruir el procedimiento

de seleccion.

ARTICULO N°25.- ADJUDICACION
25.1. Terminada la evaluacion de las ofertas, y el periodo de vista, la auteridad competente dictara
el acto de adjudicacion, que recaera sobre la oferta mas conveniente. El acto sera notificado

al adjudicatario y al resto de los oferentes preseleccionados por medio fehaciente.

25.2. Sin perjuicio de lo expresado en el ARTICULO N° 25.1.-, CNEA podra rechazar todas las

ofertas, sin que ello dé derecho a reclamacién alguna por parte de los Oferentes.

25.3. En caso de resultar adjudicataria una UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (UTE), la
misma debera acreditar su inscripcion en la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS u Organismo similar
en la jurisdiccidén gue corresponda, como requisito previc a la firma del contrato. La falta de
cumplimiento del requisito determinara la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de la

|

|

\

garantia de mantenimiento de la oferta.

25.4. La COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA podra declarar fracasada la presente
contratacién por ho considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas, sin gue ello
acuerde derecho alguno a los OFERENTES para ser reembolsados de los gastos que
hubieren incurrido en la preparacién de la Oferta o a ser indemnizados por cualquier otro

motivo.
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ARTICULO N°26.- FIRMA DEL CONTRATO.
26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

CAPITULO VI FIRMA DEL CONTRATO

El contrato de obra se perfecciona con la firma del Instrumento Contractual. La CNEA
notificara al adjudicatario para suscribir el respectivo Instrumento. Este acto deberarealizarse

dentro de los DIEZ (10) dias contados a partir de la notificacion fehaciente de la adjudicacion.

Si el Adjudicatario no concurriere a firmar el contrato dentro de los DIEZ (10) dias corridos
de haber sido citado fehacientemente para la firma del mismo, la adjudicacién podra ser

dejada sin efecto con pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.

Documentacion a presentar a la firma del contrato:

s Péliza de garantia de cumplimiento de contrato (ver ARTICULO N°27.- de este Pliego).

e Plan de Trabajo

« Cronograma.

Toda la documentacion generada por la CONTRATISTA debera ajustarse a los lineamientos
del Sistema de Gestion de CAREM. CNEA proveera todos los formularios que el
CONTRATISTA necesite para el correcto desempefio de las tareas solicitadas y asistira en
la instruccion sobre el empleo de los mismos. Si surgiera alguna duda sobre la utilizacion de
fos formularios, el CONTRATISTA debera consultar a CNEA, antes de realizar la entrega

formal de la documentacion.

ARTICULO N°27.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Simultaneamente con la firma de! contrato, el CONTRATISTA deberd afianzar su
cumplimiento mediante una garantia de acuerdo a lo especificado en el ARTICULO N° 35.-
del P.C.G.

ARTICULO N°28.- ANTICIPO FINANCIERO

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

El Contratista podra solicitar el VEINTE PORCIENTO (20%) del monto del contrato suscripto
en caracter de anticipo financiero.

Con la solicitud del anticipo financiero, el CONTRATISTA debera entregar una garantia por
el mismo valor de} anticipo requerido, constituida en alguna de las modalidades establecidas

en el ARTICULO N°14.-, del P.C.G. y atendiendo a las exigencias para las mismas.

Esta garantia comenzara a regir en el momento en que el CONTRATISTA reciba el
correspondiente anticipo y permanecera en vigencia hasta que se haya efectuado el total

reintegro del mismo.

El pago del anticipo financiero congela el monto del contrato en un porcentaje igual al

recibido, por lo que no se reconoceran variaciones de precios sobre dicho porcentaje.
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28.5. De cada Certificado de Obra se descontara una suma, en caracter de devolucién del ég_ i

financiero, que resulta de afectar al monto anticipado por el porcentaje de a\?ange _

correspondiente a ese mes.

ARTICULO N°29.- ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS,

Si durante la ejecucion de los trabajos se suscitaren diferentes interpretaciones sobre una misma

cuestion, el Comitente resolvera con el siguiente criterio de prioridad.

Régimen de Compras y Contrataciones
Circulares

P.CE.yE.T.

P.C.G.

Contrato
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CAPITULO VI DE LA EJECUCION

ARTICULO N°30.- ORDEN DE EJECUCION. ACTA DE INICIO.
30.1. Firmado el CONTRATO por la autoridad competente, el CONTRATISTA debera presegfé%f""'
antes del inicio de cualquier trabajo, dentro de los DIEZ (10) dias corridos a partir de la firma
del mismo:
- Plan de Trabajos
- Cronograma
- La Resolucién SRT 51/97 de la Programa de Seguridad, para todas las obras en
construccion exige presentar:
e La fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan ante la ART (aviso de obra)
e Confeccionar el Programa de Seguridad para cada obra que se inicie cuando las
mismas tengan alguna de las siguientes caracteristicas:
a) excavacion
b) demolicion
c) construcciones que indistintamente superen los UN MIL METROS CUADRADOS
(1000M2) de superficie cubierta o los CUATRO METROS (4 m) de altura a partir
de {a cota CERO (0)
d) tareas sobre o en proximidades de lineas o equipos energizados con Media o
Alta Tension, definidas MT y AT segln Reglamento del ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E.)
e) en aquellas obras que, debido a sus caracteristicas, la Aseguradora del
empleador lo considere pertinente
30.2. El Acta de Inicio, debe ser firmada dentro de los DIEZ (10) dias corridos de la firma del
contrato, siempre y cuando se haya dado cumplimiento al Articulo 30.1. del presente Pliego.
Luego de firmada debera comenzar la ejecucion de la obra, procedera a ejecutar los trabajos
con la debida expedicién y sin pérdidas de tiempo, salvo que el contrato estipule otras

condiciones.

ARTICULO N°31.- INICIO DE LOS TRABAJOS

31.1. Ei CONTRATISTA es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal ubicado por
errores en aguél, cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario,
demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estade de la obra, todo
ello por cuenta del CONTRATISTA.

31.2. PREVISIONES GENERALES A TOMAR POR EL CONTRATISTA EN OBRA

El CONTRATISTA guardara especial cuidado con respecto a la Seguridad dei personal, de
las instalaciones y del servicio que ellas se encuentran prestando.
El CONTRATISTA debera verificar la posible existencia de instalaciones subterraneas no

identificadas en superficie, a los fines de evitar accidentes.
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Asimismo no podra iniciar las tareas en dichas Areas sin haber recibido notificacion del>2

l;. ‘T?}.;:---«...A...‘.
COMITENTE en la gue se deje constancia que el operador del area respectiva ha autoﬁzia;ﬁa._;

R oY

5

su realizacion.

Para ello organizara las tareas de modo que se satisfagan dichos aspectos y respetara las

normas aplicables en especial, las que se relacionan con las medidas de Seguridad, Higiene

y Medio Ambiente y, en particular se citan como referencia las siguientes:

« Elingreso a las zonas de trabajo aqui consideradas estara restringido, accediendo a

ellas solamente el personal debidamente autorizado.

» Todo equipo a ser utilizado por el CONTRATISTA a los efectos de la realizacion de la

Obra, ya sea maquinas, herramientas, equipos mayores (grias, etc.), como asi

también los vehiculos tanto de carga como de transporte de personal, deberan estar

en perfectas condiciones de mantenimiento, de manera tal que su uso sea en

condiciones seguras, tanto para el Personal que lo maneje como para los terceros que

se puedan ver afectados.
A tales efectos, el CONTRATISTA debera presentar al COMITENTE para su

aprobacion, toda la documentacién requerida por la normativa vigente.

31.3. VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE DEL PREDIO

31.4.

31.3.1. Es responsabilidad del CONTRATISTA la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o
ajenos, se extiende a todo lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que
puedan afectar a personas o a bienes del estado o de terceros.

31.3.2. La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al
CONTRATISTA de las consecuencias de los hechos referidos.

31.3.3. Queda terminantemente prohibido el ingreso al predio con armas de fuego, armas
blancas o de fabricacion casera, alcohol, drogas o cualqguier estupefaciente.

31.3.4. Asimismo gueda prohibidos los juegos de mano, juegos de azar, rifas y apuestas
clandestinas, ventas ambulantes de cualquier tipo, elemento o producto dentro del
predio.

31.3.5. El CONTRATISTA sera el Unico responsable de los dafios y perjuicios debido a
instalaciones inadecuadas.

31.3.6. La COMITENTE no seraresponsable, en ningln momento, por la pérdida o deterioro
de equipos, materiales o herramientas.

OBRADOR

31.4.1. La INSPECCION aprobara el lugar de ubicacion, segln las necesidades que debe

proponer el CONTRATISTA para montar sus depo0sitos y/u obradores. Estas

instalaciones seran del tipo desmontable y reuniran fos requisitos de seguridad

19
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31.4.2. Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable por el mantenimiento de 1os.-.-
Obradores en condiciones de limpieza, higiene, seguridad, disciplina y vigilancias.

En el caso de los depdsitos deberd prever las condiciones adecuadas, en materia
de espacio y de custodia, para conservar indemnes las provisiones arribadas a obra
y que deben permanecer almacenadas hasta el momento de su montéje, y
particularmente por los repuestos, hasta su entrega definitiva al COMITENTE a la
Recepcion Provisoria.

31.4.3. La CONTRATISTA presentara a la INSPECCION DE OBRA, para su consideracién,
el proyecto de cada una de ellas, reservandose CNEA el derecho a exigir que se
modifiquen si las considerase inadecuadas desde el punto de vista estético,
estructural, funcional o de seguridad. |

31.4.4. El CONTRATISTA debera proveerse de los servicios de agua potable, telefonia
movil, etc. |

|
31.5. TRANSITO 1

31.51. Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de la Obra y para [a i
construccion de cualquier obra provisoria, deberan efectuarse de modo de no
interferir en forma innecesaria o impropia con las instalacicnes provisorias
existentes, con las propiedades pablicas o con el derecho de uso y ocupacion de
caminos publicos o privados y senderos o de propiedades, sean éstas del
COMITENTE o de cualquier otra persona fisica o juridica.

31.5.2. El CONTRATISTA debera mantener indemne a la COMITENTE en relacion a todo
reclamo, demanda, acciones legales, dafos, costos, gravamen, tributo, cargos y
cualquier gasto o penalidad que sea causada por la CONTRATISTA o sus
subcontratistas.

31.5.3. EICONTRATISTA utilizara, para el transporte del equipamiento al terreno, vehiculos
adecuados que permitan evitar dafios o perjuicios en el transito (suyo o el de
cualquiera de sus subcontratistas), en cualquiera de las vias y estructuras publicas
.y/o privadas.

31.5.4. Los vehiculos a utilizar deberan estar aprobados, autorizados y con los permisos y
tributos en regla segln la autoridad competente que corresponda, quedando
liberada la COMITENTE de toda responsabilidad relativa al fransporte de materiales
y equipos relacionados con el Proyecto.

31.5.5. Es responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA, para la correcta y oportuna
ejecucion del CONTRATO, solicitar, gestionar y obtener todo permiso, licencia,
aprobacién y autorizacién, exigidos por ley nacional o provincial, ordenanza

municipal o resolucién de cualquier organismo oficial o privado, asi como también
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abonar todos los gastos impuestos, contribuciones, derechos, aranceles y dé ‘

obligaciones en gue se incurra para elio, a los efectos de:

a) Ingresar, transportar, operar y retirar equipos materiales, repuestos y demias. -

bienes para la ejecucién de la Obra.

b) Realizar las tareas comprendidas en el CONTRATO, ya sea por personal propio
o de subcontratistas o terceros relacionados con la Obra.

c¢) Cumplir con los reguerimientos legales respecto de los ingresos, transporte,
operacion y retiro de equipos y demas derechos y respecto de las tareas

efectuadas por personal abocado a la ejecucion de la Obra.

31.6. ORDEN Y LIMPIEZA

Durante la ejecucion de los trabajos y al final de cada jornada, el CONTRATISTA debera ‘
mantener la Obra en buen estado de limpieza y orden. }
Los sobrantes de rellenos y escombros serdn retirados de las obras inmediatamente ‘
después de la finalizacion de las tareas que los generan y seran depositados en zonas
determinadas con anticipacion, con la aprobacion de la INSPECCION y el acuerdo de los
propietarios de los predios utilizados para ta! fin.

Previo a la RECEPCION PROVISORIA, el CONTRATISTA, entregara las Obras
completamente limpias, en condiciones y a satisfaccion de la INSPECCION. Para ello,

retirara todos los escombros y materiales de desecho o sobrantes que se encuentran en

las distintas partes de la Obra y procedera a realizar la nivelacion del terreno, a la cota

natural anterior a la de ejecucion de trabajos. Respecto de las condiciones de tratamiento,
clasificacién y disposicién final de los residuos, debera tener presente lo especificado en

la normativa vigente.

31.6.1. El CONTRATISTA efectuara una limpieza diaria de basura y material de desecho de
las areas de trabajo y campamento, y mantendra el predio ordenado y limpio durante
toda la duracion del CONTRATO. Dichas tareas deberan desarrollarse en espacios no
ocupados por otros contratistas.

31.6.2.La COMITENTE tendra derecho a decidir qué es material de desecho o hasura y la
forma y lugar para su acopio transitorio. La CONTRATISTA debera hacerse cargo de
la disposicién final de los residuos generados en la obra. Asimismo, debera entregar al
COMITENTE los certificados de disposicion final de los residuos por ella gestionados.

31.6.3. A la terminacién de los trabajos debera eniregar la obra y la zona de caminos en
perfecto estado de uso, limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su
propiedad.

31.6.4. La limpieza final de la obra incluira todo lo que haya quedado sucio como consecuencia
de la ejecucion de los trabajos.

31.6.5. Los residuos de obra o materiales de desecho o material sobrante, de todo tipo, tanto

industriales, peligrosos, como domiciliarios, deberan ser segregados y retirados de los

21



Procedimiento de seleccion: CONCURSO DE PRECIOS | N° | % 12018

Expediente: F-121-2018

frentes de trabajo, evitando que se produzcan acumulaciones que entorpez eI,_“
transito expeditc de personas y equipos, a cargo de la CONTRATISTA, sgéuﬁ )
T e

normativa vigente, debiendo presentar a CNEA certificado de disposicion final quélo. .

acredite.

31.6.6. Todo material que sea almacenado a la intemperie, incluso el sobrante o en desuso,
debera quedar ordenado de manera que no provoque riesgos de accidentes, ni de
incendios y no obstaculice el transito de personas, vehiculos, ni equipos.

31.6.7. Al término o antes de finalizar los trabajos objeto del CONTRATO, la CONTRATISTA
limpiara cuidadosamente todo el terreno sin cargo alguno para la COMITENTE y
desmantelara y removera toda estructura provisoria construida por ella (salvo mejor
opinion de la COMITENTE).

ARTICULO N°32.- INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

32.1. La CONTRATISTA debera proveerse y proveer al personal afectado a la Obra a su
exclusivo cargo, transporte, agua potable, energia eléctrica, calefaccién, ventilacion,
iluminacién, comunicaciones, extraccion de basuras, control de plagas, servicio medico
aseo interno y externo y vigilancia necesarios para la ejecucion de la Obra y para el debido

cuidado de los bienes y personas que estén en el terreno durante tal ejecucion.

32.2. Todas las instalaciones tales como talleres, depdsitos, carpas, gazebos, etc. que se
requieran para la ejecucién de la obra, seran disefiadas, construidas, operadas,
mantenidas, desarmadas y retiradas del terreno por la CONTRATISTA, bajo su

responsabilidad y a su cargo y costo.

32.3. La CONTRATISTA debera, a su costo, instalar su propio obrador para personal de obra y
el de sus subcontratistas dentro de las areas que entregara la COMITENTE para tales
efectos y, de ser necesario, en terrenos de terceros. Siendo en éste Gltimo caso, la Unica

responsable de la obtencién de los permisos requeridos a autoridades y privados.
32.4. No estara permitido el pernocte del personal en el lugar de fa obra.

32.5. La COMITENTE no tendra responsabilidad sobre la administracion de las instalaciones de

obra, ni sobre su conservacion, mantenimiento o cuidado.

32.6. La CONTRATISTA debera obtener la aprobacion del COMITENTE para la construccion
de toda instalacion provisoria, usufructo de servicios y en general para la utilizacion de
cualquier espacio en el lugar de los trabajos u otro lugar dentro de la propiedad de la
COMITENTE.

32.7. Una vez terminada la Obra, |a CONTRATISTA deberd desarmar y retirar todas las
instalaciones que hayan sido necesarias para la ejecucién de la Obra salvo opinion en
contrario dei COMITENTE.

32.8. CERCO, VIGILANCIA E ILUMINACION
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Todo el recinto de la Obra debera ser cercado en condiciones reglamé@@rias,

disponiéndose las entradas a través de las indicaciones que imparta la INSPECCIO)@%

Queda prohibida fa colocacion en el cerco o resto de la obra, de letreros de public\idad.,

excepto que cuenten con la aprobacion explicita de la INSPECCION.

A su vez el CONTRATISTA debera ejercer la vigilancia del depésito de almacenamiento
temporanec de equipos o repuestos, con responsabilidad exclusiva, ante robos o
deterioros de los elementos alli almacenados.

El CONTRATISTA someterd a aprobacion de la INSPECCION la colocacion de los
carteles indicadores, debidamente iluminados, en todos aquellos lugares que sea
necesario. Especialmente se indicaran los alertas correspondientes en todos los accesos
a los Obradores desde ruta o caminos de caracter publico, con las precauciones que
deben tomar los terceros que transiten por las zonas de dichos emplazamientos.
Asimismo, el CONTRATISTA sometera a aprobacion de la INSPECCION el sistema de
iluminacion que colocara en la Obra, pudiendo éste ser rechazado si no cumple con los
requerimientos de nivel de iluminacién que hacen al normal desenvolvimiento de las

tareas.

32.9. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

32.9.1. Las instalaciones que provea CNEA, deberan ser mantenidas en perfecto estado de
operacion, limpieza y conservacion por el CONTRATISTA hasta la entrega definitiva de

las obras o retiradas en el transcurso de las mismas si la CNEA lo ordenara.

32.9.2. No estara permitido la construccion de barracas ni el pernocte del personal en las obras
bajo ninguna circunstancia mas alla de las necesidades de la obra. (Guardias, tareas

ininterrumpibles, turnos de trabajo, etc.)

32.9.3. Para la ejecucién de las mismas deberan prever las condiciones de estabilidad para el
transito de cargas, adn los dias de lluvia y los posteriores a la misma. Se tendra en
cuenta el correcto escurrimiento del agua y contemplar la ampliacion de los pluviales

de obrador existentes mediante cunetas y sumideros a fin de evitar anegamientos.

32.9.4.La CONTRATISTA tiene la obligacion de mantener en condiciones los acopios €

identificarlos de ser requerido por la inspeccidn de obra.
32.10. PROVISION DE AGUA

32.10.1. La provisién de agua para los consumos industriales y sanitarios dentro del Predio

estara a cargo del comitente.

32.10.2. CNEA no garantiza la potabilidad de! agua, por lo que la CONTRATISTA debera
suministrar el agua de consumo humano para su propio personal para lo cual debera
instalar estaciones de hidratacion para todos los frentes de obra, realizando

periadicamente andlisis bacteriolégicos en laboratorios habilitados por el OPDS para
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dispensers.

ARTICULO N°33.- CONDICIONES DESFAVORABLES

33.1.

33.2.

Durante periodos de clima desfavorable, tormentas, suelo mojado, u otras condiciones
poco convenientes para determinadas operaciones, la CONTRATISTA ejecutara los
trabajos de tal forma que éstos no sean afectados adversamente por estas condiciones,
deberan ser previstas por la CONTRATISTA y su ocurrencia no dara motivo a extension

de plazo.

Ninguna parte de los equipos serd montado en condiciones que pudiesen afectar la
calidad o eficiencia de ellos, salvo que la CONTRATISTA tome precauciones especiales

en orden de realizar la obra en forma correcta y satisfactoria.

ARTICULO N°34.- INSTRUMENTOS DE MEDICION

34.1.

34.2.

L.os trabajos podran ser verificados por la Inspeccién en cualquier momento que se estime
conveniente, para esto el CONTRATISTA debera proveerse de equipos adecuadamente
calibrados y certificados.

El contratista debera, a solicitud del comitente, exhibir todas las certificaciones de

calibracion de los instrumentos de medicién que verifican el correcto avance de las tareas.

ARTICULO N°35.- SITIO DE LA OBRA
El Sitio de Qbra es dentro del Predioc CAREM camino Atucha s/n, Lima, Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO N°36.- PARTES DIARIOS DE AVANCES.

36.1.

36.2.

Durante la ejecucion de la Obra, el COMITENTE podra requerir al CONTRATISTA la
presentacion de un Parte Diario en el que consten las tareas realizadas el dia anterior y
fas que realizara en el dia correspondiente. La forma de presentacién y desagregacion de

los datos correspondientes a las tareas diarias sera indicada por el COMITENTE.

El formulario de parte diaric a ser confeccionado por el CONTRATISTA debera ser

aprobado por CNEA, antes de su utilizacion.

ARTICULO N°37.- SEGURIDAD DEL PERSONAL.

37.1.

37.2.

El CONTRATISTA debera cumplimentar los requisitos de la Ley N°® 19.587 y su Decreto
Reglamentario N° 911 de fecha 5 de agosto de 1996 de conformidad con lo previsto en el
Articulo 101 del P.C.G. Debera cumplir con todas las Resoluciones emitidas por la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo y Normas Nacionales, Provinciales y

Municipales que tengan incumbencia en los temas de ejecucion de obras civiles.

Las normativas incluyen la operacion de magquinaria y herramientas a usarse en obra, que
también deberan considerarse bajo las Normas de Seguridad Industrial e Higiene, las que

seran de aplicacion obligatoria referidas a cada caso. Asimismo, el CONTRATISTA debera
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persona debera tener una tarjeta con su correspondiente fotografia que lo habilite durante'

el periodo que corresponda ejecutar las tareas que se le asignaron.

37.3. La posesion de la tarjeta implica el cumplimiento de todas las disposiciones laborales,
sociales y provisionales. El CONTRATISTA debera entregar a la INSPECCION un listado,
actualizado quincenalmente, de altas y bajas. La INSPECCION realizara, periédicamente
auditorias de dicha identificacion y cumplimiento de las disposiciones laborales, sociales

y previsionales.

37.4, Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva (matafuegos,
disyuntores, botiquin, sefializacién, etcétera) que por su indole correspondan, siendo a
cargo y responsable el CONTRATISTA de los accidentes ocasionados o agravados por la

falta o mal uso de los elementos arriba indicados.

37.5.  Sin perjuicio de esto, la Inspeccion de Obra podra exigir el uso o la colocacion de los

elementos que considere convenientes.
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ARTICULO N°38.- PLANES DE TRABAJO

38.1.

38.2.

38.3.

38.4,

CAPITULO Vil LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS

adecuar el Plan de Trabajos presentado en su oferta, que sera aprobado por el Comitente

sGlo una vez verificada su coherencia.

EI CONTRATISTA debera presentar un Cronograma general para toda la obra que indique
la duracion de las principales tareas.
Si CNEA no se hubiera expedido, transcurrido el plazo se daran por aprobados fos planes

presentados.

Cuando las obras ejecutadas no avanzaren con el ritmo previsto en los planes aprobados
por CNEA, el CONTRATISTA, a su exclusivo cargo, estara obligado a recuperar el atraso
habido, dando mayor impulso a los trabajos, intensificando fa provisién de materiales y
aumentando el nimero de profesionales, personal afectado, equipamiento y demas

implementos de trabajo necesarios para tal finalidad.

El incumplimiento de la obligacion de presentar planes de trabajo actualizados sera
notificadeo al CONTRATISTA.

ARTICULO N°39.- MEDICION DE LOS TRABAJOS.

39.1.

39.2.

38.3.

lLa Contratista certificara segln lo establecido en el ARTICULO 87 del P.C.G. a la
finalizacion de la obra, mediante mediciones que deberan ser aprobadas por la Direccion

de Obra correspondiente a la Provision de Materiales, Mano de Obra y Montaje.

La medicion de los trabajos sera de acuerdo a lo descripto en el ANEXO A - Especificacion

Técnica.

Dentro de! plazo de garantia de la obra, la CONTRATISTA presentara la liquidacion final
consentida, con el balance de economias y demasias, si correspondiere. Vencido dicho
plazo se le tendra por presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, sin derecho a

reclamo posterior alguno.

ARTICULO N°40.- PAGO DE CERTIFICADO.

40.1.

40.2,

Una vez aprobado el "Certificado Provisorio” por CNEA, el CONTRATISTA debera
presentar la factura correspondiente en la Mesa de Entradas mediante Nota de Pedido
ante la Direccién de Obra en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 16:00 horas.

Ef vencimiento de la factura operara a los TREINTA (30} dias habiles administrativos de
la fecha de presentacion de la misma, siempre gue se encuentre aprobado el Certificado

como se indica en el parrafo precedente.
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ARTICULO N°41.- FONDO DE REPAROS.

41.1.

41.2.

Del importe del certificado se descontara el CINCO POR CIENTO (5 %) para constituir

s
",

Fondo de Reparos, que se retendra junto con la garantia de cumplimiento contractual.

Ambos fondos seran devueltos al CONTRATISTA una vez efectuada y aprobada la

recepcion definitiva de las obras.

Se permitird sustituir el fondo de reparos en efectivo por una garantia constituida a tal fin
y a satisfaccion de CNEA, segln cualquiera de las formas de presentacion indicadas en
el ARTICULO N° 20.- del P.C.G.

ARTICULO N°42.- PRORROGA DE OBRA. CAUSALES.

42.1.

42.2.

42.3.

42.4,

No obstante lo establecido en el ARTICULO N° 80 del P.C.G., sera facultad del Comitente
la concesion fundada de las prérrogas cuando lo estime menester. Se podra considerar
como causal justificativa de prérroga a la fecha de terminacidn contractual, al margen de

las provenientes de casos fortuitos o de fuerza mayor :

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracién publica, no previstos en los
pliegos de licitacion.

b) Los acontecimientos de origen natural extracrdinarios y de caracteristicas tales que
impidan ail CONTRATISTA la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus
efectos.

c) Las que siendo ajenas al obra del CONTRATISTA, tengan una incidencia cierta en el

plazo de ejecucion de las obras.
En este caso, se otorgara un aumento del plazo afectado que compense dicho atraso.

Toda prérroga serd determinada por la INSPECCION, siempre que la CONTRATISTA
notifique el motivo del atraso dentro de un lapso de SIETE (7} dias a contar de la fecha de
ocurrencia del hecho, y demuestre que ha empleado todos los medios razonables para

minimizarlo.

La eventual prérroga se solicitara y otorgara por escrito. De no hacerlo dentro del lapso
antes indicado se entendera que el CONTRATISTA no ha sido afectado por tales

circunstancias y no tendré derecho a plantear reclamo alguno por las mismas.
No se otorgara un aumento de plazos que se correspondan con atrasos causados por:

a) mano de obra inadecuada,

b) indisponibilidad de mano de obra;

¢) huelgas calificadas o no, los conflictos individuales, pluri individuales y colectivos,
medidas de accion directa o cualguier otra que disminuya el ritmo normal del trabajo,

d) problemas derivados de fletes terrestres;

e) la no colocacion de las 6rdenes de los materiales con la suficiente anticipacion, para

asegurar la oportuna entrega de ellos;
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f) atrasos de responsabilidad de Subcontratistas,;

42.5. Asimismo, el CONTRATISTA estard obligado a cumplir los plazos parciales que

establezcan en el plan contractual de trabajo.

42.6. Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias de otorgada una prérroga se ajustaran el plan
de trabajos y la curva de inversidn al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho que origind la prorroga, y se someteran a la aprobacion

del COMITENTE no ocasionando incremento del precic acordado.
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ARTICULO N°43.- SUBCONTRATOS

43.1.

43.2,

43.3.

43.4.

43.5.

43.6.

43.7.

43.8.

CAPITULO IX RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS T

Para los subcontratistas especializados comprometidos en la oferta original, solamente se

admitira su reemplazo por probada fuerza mayor.

En caso de que el CONTRATISTA requiera subcontratar cualquier parte de los trabajos,

gue no haya incluido en su oferta como trabajos a subcontratar, deberd solicitar la

autorizacion a CNEA con TREINTA (30) dias corridos de anticipacion al inicio programado

de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando:

a) El nombre del posible subcontratista en cuestion.

b) La parte de los trabajos a ser subcontratada (con los sistemas, subsistemas, paquetes
de trabajo respectivos).

¢) La informacion suficiente para que la CNEA esté en condiciones de evaluar la
capacidad técnica del posible subcentratista, comunicando la evaluacion y calificacion
segun sus procedimientos.

La Direccién sera competente para la aprobacion de los subcontratos con los que el

CONTRATISTA pretenda ejecutar parte de la obra.

Asimismo, CNEA tendra el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier informacion

adicional a la entregada por éste, a fin de autorizar la subcontratacion en cuestion. Ei

responsable por CNEA, tendra un periodo de QUINCE (15) dias corridos a partir de la

fecha de recepcion de la notificacion, o a partir de la fecha de recepcién de la informacion

adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la celebracién de dicho

subcontrato.

En caso de que transcurra el plazo antes referido, sin que CNEA haya aceptado o

rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendra por no aceptada.

CNEA podra denegar la autorizacion a la subcontratacién, sin que tal negativa otorgue

derecho algunc al CONTRATISTA, ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, debera

solicitar la autorizacién a CNEA en los términos sefialados en fa anterior clausula, no

siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecucion. No

obstante cualquier subcontratacion, el CONTRATISTA es y sera el Unico responsable de

la calidad y de la ejecucion adecuada y coportuna de los trabajos de conformidad con el

contrato. Los subcontratistas no tendran accidn o derecho alguno que hacer valer en

contra de CNEA.

La autorizacion de subcontratacidn y/o reemplazo de subcontratista, si fuese acordado,

no dard motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecucion; ni

relevara a la CONTRATISTA de ninguna de las responsabilidades y obligaciones

emergentes de este Pliego y el confrato, y la CONTRATISTA sera responsable solidaria
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43.9.

43.10.

43.11.

43.12.

43.13.

43.14.

i
F oy
por los actos, errores y negligencias de cualquier subcontratista, sus representantes, 42

empleados U obreros, como si fueran propios.

En todos los casos los Subcontratistas deberan obligarse en los mismos términos y--....-~

condiciones que la CONTRATISTA, quien sera en todos los casos quien represente ante
la Inspeccion y ante EL COMITENTE el/los Subcontratista(s).

La CONTRATISTA solo podra subcontratar a terceros, previa renuncia formulada por
éstos en forma expresa y por escrito ante la CONTRATISTA, a efectuar reclamos a EL
COMITENTE por aquellas deudas que éste mantuviere con el CONTRATISTA
circunstancia que reviste el caracter de condicion esencial para la autorizacion de dichas
sub-contrataciones por parte del COMITENTE.

En caso de autorizarse la subcontratacién por parte de la CONTRATISTA, la
CONTRATISTA reconoce gue sera la Unica y exclusiva responsable frente a tales
Subcontratistas y/o sus dependientes por el pago del precio y/o cualquier otra suma
pagadera, o reclamada por los Subcontratistas. Sin embargo el COMITENTE reserva su
derecho de actuar directamente sobre el Subcontratista en los términos del ARTICULO
N°44.-

Sin perjuicio de ello, la CONTRATISTA se compromete a mantener al COMITENTE
indemne de todo reclamo y/o accion que pudiera iniciar cualquiera de sus empleados,
agentes o sub-contratistas, o los empleados o agentes de dichos sub-contratistas, contra
el COMITENTE, ya sea ejerciendo la accién directa por la que puede reclamar por hasta
el monto que el CONTRATISTA le adeude, o en forma oblicua subrogandose en los
derechos de la CONTRATISTA, y de toda ofra accion por cobro de sumas de dinero ¢
indemnizacién de dafios y perjuicios, cualquiera sea su naturaleza, debiendo en forma
inmediata y a primer requerimiento del COMITENTE, desinteresar a dichos sub-
contratistas, empleados o agentes.

Asimismo, la CONTRATISTA se compromete a indemnizar y mantener indemne al
COMITENTE v/o a sus directores, empleados, asesores, o agentes, de y contra toda
pérdida, dafio, perjuicio directo, demanda, accion, reclamo (judicial o extrajudicial}, juicio,
litigio y/o gastos, impuestos, tasas, contribuciones, derechos profesionales,
indemnizaciones, penalidades y todos los otros costos o costas (incluidos honorarios
profesionales), sufridos por ellos derivados y/o relacionados directamente con actos u
omisiones de la CONTRATISTA y Subcontratistas, sus dependientes, directores,
contratistas, agentes yfo cualquier ofra persona que actle bajo las drdenes de la
CONTRATISTA, con motivo o en ocasién de la ejecucion de frabajos por parte de las
personas o empresas respectivas a los fines del cumplimiento de sus obligaciones bajo el
contrato.

El COMITENTE podra repetir de la CONTRATISTA cualquier suma que haya debido
desembolsar como consecuencia de dichos dafios, pérdidas, costos o gastos

mencionados en el parrafo anterior, y estard autorizada a ejecutar las garantias
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43.15.

43.16.

presentadas por la CONTRATISTA y/o a compensar dichos conceptos con cualquiersuma

debida a la CONTRATISTA por cualquier causa o concepto.
En caso que el contrato fuera rescindido por cualquier causa, la CONTRATISTA asu.r}"{i'r'é"'
en forma exclusiva la responsabilidad por las consecuencias de la terminacion de las sub-
contrataciones que hubiera efectuado, manteniendo indemne a la COMITENTE por
cualquier reclamo judicial, extrajudicial o administrativo.

No cumplir con los requisitos antedichos sera causal de aplicacion de una multa del DIEZ
POR CIENTO (10%) del total de los trabajos facturados a la fecha o la rescision del

contrato segun criterio de CNEA.

ARTICULO N°44.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

44 1.

44.2.

44.3.

44.4,

El CONTRATISTA sera integramente responsable frente al COMITENTE por el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones asumidas en virtud del presente
Pliego de Licitacién y el contrato, asumiendo la total responsabilidad por todos los dafios

y perjuicios que ocasione el COMITENTE, manteniendolo indemne.

En lo referente a la responsabilidad, sus alcances y limitantes, los oferentes deberan

atenerse a lo dispuesto por el presente Pliego de Clausulas Especiales.

No obstante toda consideracion sobre la titularidad, desde el comienzo de los trabajos
hasta la fecha de vigencia del CERTIFICADO DE RECEPCION PROVISORIA, el
CONTRATISTA debera asumir la responsabilidad plena por el cuidado de la Obra y, en
caso de producirse cualquier dafio o pérdida en cualquier parte de la misma por cualquier
causa, deberd, a su exclusiva cuenta y cargo, reparar o reemplazar dicha parte de manera
que, al momento de la Recepceidn Provisoria, la Obra esté en orden y en condiciones y en

un todo de acuerdo a los requisitos del contrato.

El CONTRATISTA sera responsable por todo accidente, dafio o perjuicio que durante la
vigencia del Contrato y a raiz de él| pudiera ocurrir @ su personal, personal del
COMITENTE, o de terceros, o a la propiedad de cada una de ellas, sea que los dafios
ocurran por accion y/u omision de fa CONTRATISTA, de su personal o de sus
Subconfratistas o su personal, o derivados de conflictos gremiales o pluri individuales aun
en el caso que el dafo se hubiera producido por una cosa cuyo duefio o guardian fuere el
COMITENTE, relevando a ésta, sus representantes y a su personal de todo tipo de
responsabilidad.

En &l caso del Subcontratista, este asumira esas obligaciones ante el COMITENTE en [a
misma extension en que lo haga el CONTRATISTA principal. EI COMITENTE podréa
direccionar sus reclamos contra el Contratista y/o contra el Subcontratista, segin el
alcance y responsabilidades de cada uno establecidos en la documentacion contractual.
En el caso que los reclamos sean dirigidos contra el Subcontratista debera poner en
conocimiento al CONTRATISTA.
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44.5.

44.6.

El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere este Articulo y/o de las obligaciqﬁé}s 4=,

laborales, previsionales y tributarias o la mora en el pago de tales obligaciones, implic\ar..a;f
la penalidad diaria para la CONTRATISTA y autorizara al COMITENTE a hacer efectivas
las garantias constituidas y ejercer los demas derechos que le correspondan prevista en

el Capitulo “Sanciones”.

El COMITENTE podra efectuar las inspecciones, auditorias, examenes, pruebas,
controles sanitarios periédicos y/o permanentes que estime apropiados para corroborar el
cumplimiento por parte de la CONTRATISTA, de las obligaciones referidas en este
Articulo.

ARTICULO N°45.- HIGIENE Y SEGURIDAD

45.1.

45.2.

45.3.

45.4.

45.5,

45.6.

45.7.

EI CONTRATISTA, previo al inicio de |a obra, debe presentar el correspondiente Programa
de Seguridad, en el que debe contemplar un plan de izaje, inspecciones de gruas y
elementos de izajes, elevadores de materiales y personas (telescépicos, tipo tijeras,
guindolas y/o cualquier medio de elevacion, etc.}, sin el cual no se autorizara el inicio de
ninguna tarea bajo su responsabilidad en el codmputo del plazo.

En caso que el personal de higiene y seguridad de la CONTRATISTA se encuentre
ausente por cualquier motivo debera ser reemplazado por alguien de similar idoneidad y
matricula habilitante.

El CONTRATISTA debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre Higiene y
Seguridad en el Trabajo, siendo la responsable exclusiva ante las autoridades y frente a
terceros del cumplimiento de las leyes y decretos vigentes, quedando obligada a tomar
las precauciones necesarias para prevenir y evitar todo accident;le, perjuicio 0 molestias a
las personas o propiedades del COMITENTE o de terceros, quedando a su cargo todas
las responsabilidades inherentes y emergentes de la impericia o negligencia de su propio
personal.

El COMITENTE centralizard toda la informacidon sobre Higiene y Seguridad, teniendo
funciones decisorias en lo que respecta a la ejecucién y aplicacion de las normas de
seguridad.

El CONTRATISTA debera llevar a cabo cualquier medida de seguridad sefialada por el
COMITENTE que afecte a los trabajos realizados por aguella y sus subcontratistas.
Ademas debera promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares
de trabajo y el mas alto nivel de seguridad.

Durante todo e! periodo la CONTRATISTA esta obligada a tomar las medidas necesarias
para proteger eficazmente la vida y salud del personal afectado a la obra.

Nada que figure en los documentos del CONTRATO, ni cualquier decisidon de la
INSPECCION DE OBRA relevara a la CONTRATISTA de esta responsabilidad. Nada de
lo expresado en los documentos del CONTRATO sera interpretado como para impedir que

la CONTRATISTA, a su propio costo, instale accesos seguros, protecciones vy
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45.8.

45.9.

45.10.

45.11.

45.12.

45.13.

45.14.

45.15,

45.16.

45.17.

sostenimientos de caracter temporal o permanente que ella estime necesari

adecuados para estos propositos.

El personal afectado a la obra serd provisto, por cuenta del CONTRATISTA, connww'"

elementos de seguridad personal homologado que la naturaleza del trabajo requiera.

En cada lugar de trabajo debera contarse con elementos de sefializacion, carteleria,
letreros moviles, caballetes, leyendas indicativas de cierre y desvios de transito, conos,
balizas, etc.

Asimismo, en la obra se instalaran los elementos de seguridad colectiva {matafuegos,
disyuntores, botiquin de primeros auxilios, camillas, etc.) que por su indole correspondan,
siendo el CONTRATISTA responsable de los accidentes ocasionados o agravados por la
falta o mal uso de estos elementos.

Sin perjuicio de ello, la INSPECCION DE OBRA podra exigir el uso o la colocacion de los
elementos adicionales o complementarios que considere convenientes.

El CONTRATISTA debera extremar las medidas de precaucion para evitar incendios. Los
métodos y equipos de proteccion y extincion de incendios estaran sujetos a la aprobacion
de la Inspeccion y a las reglamentaciones de la Direccion General de Bomberos y/u otras
dependencias equivalentes encargadas de la evaluacion de dichos metodos y equipos.
E! CONTRATISTA debera informar de todo acontecimiento que afecte o pudiere afectar
la seguridad en obra,

El CONTRATISTA debera presentar a la INSPECCION DE OBRA:

a) Un ejemplar del “Programa de Prevencion a Desarrollar durante la Obra®, del
“Programa de Capacitacién del Personal”, "Programa de inspeccion de herramientas y
equipos energizados y vehiculos en obra” debidamente aprobados por el departamento
de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

b) Constancia de inspeccion y habilitacién, debidamente aprobada por el responsable de
seguridad e higiene de los equipos de izaje, grias, montacargas, hidro-elevadores y

demas equipos asimilables.

El CONTRATISTA dara estricto cumplimiento a las normas de la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo que resulten aplicables en razén de la actividad y resofuciones
aplicables y/o que se dicten en el futuro. La ignorancia o el error con respecto a estas
normas no sera Aatenuante ni eximente de responsabilidad alguna.

El CONTRATISTA debera mantener indemne al COMITENTE en el caso de que en un
reclamo judicial iniciado por personal propio y/o de sus Subcontratistas y sus asesores o
todo ente que participe en la obra, se declare la inconstitucionalidad de la ley N° 24.557 y
se determine {a aplicacion de la normativa del Cdédigo Civil y Comercial Argentino, con
fundamento en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nacién "Aquino, Isacio
¢ /Cargo Servicios Industriales S.A.” o de cualquier otro pronunciamiento judicial o bien,
por aplicacion de cualquier dispositivo legal que se dicte en el futuro sobre esta materia.

A partir del inicio de los trabajos en el sitio el CONTRATISTA debera:
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a)

b)

d)

f)

g)

Capacitar a los trabajadores en materia de Higiene y Seguridad y prevencign®,

enfermedades y accidentes del trabajo Ly

Mantener en la Obra los siguientes Registros:

e del Personal que recibe capacitacion,;

¢ de entrega de elementos educativos;

e de entrega de elementos de seguridad.

Confeccionar y mantener actualizado un “Legajo Técnico de Obra’ conforme lo

requiere el Art. 20 del Anexo del Dec. 911/96 con expresa mencion de:

e Memoria descriptiva por los trabajos a realizar por 1a Contratista en [a Obra;

e Analisis de Riesgos Potenciales y forma de prevenirlos;

¢ Programa de Prevencion de dichos Riesgos;

¢ Programa de Capacitacion de Personal en cuestiones de Higiene y Seguridad
Laboral;

e Plano o esquemas del obrador y de los servicios auxiliares;

+» Libro de Registro de Evaluaciones efectuadas por el Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, con constancia de las visitas y de las mediciones de los
agentes contaminantes.

Confeccionar ATS (analisis de tarea segura) previos al inicio de cada tarea, explicar

y entregar al personal afectado a la realizacion de trabajos en ia Obra, las normas de

seguridad acordes con las tareas a realizar.

Verificar en la Obra el cumplimiento efectivo de todas y cada una de las disposiciones

vigentes y las pactadas especialmente en este Pliego.

Comunicar, en forma fehaciente, a su ART y con al menos cinco (5) Dias Habiles de

anticipacion, la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan.

Comunicar, en forma fehaciente, a la ART que hubiera otorgado los Seguros

requeridos en las Condiciones Generales, la denuncia de la existencia de un

accidente de trabajo en los plazos estipulados en la normativa vigente

ARTICULO N°46.- PERSONAL

46.1

46.2.

El personal empleado por el CONTRATISTA para la ejecucion del Contrato, no adquiere
por esta contratacion ningln tipo o forma de relacion de dependencia con CNEA, siendo
por cuenta del CONTRATISTA todas las responsabilidades emergentes de la relacion

laboral con el personal empleado bajo cualquier forma de contratacion.

Queda bajo exclusiva responsabilidad del Contratista todo accidente que ocurra a su
personal o a terceros vinculados o no con la prestacidn del servicio en ocasion o con
motivo del mismo, como asi también el cumplimiento de impuestos, salarios, cargas
sociales, seguros, elementos de seguridad, indumentaria, beneficios y todas las
obligaciones y responsabilidades emergentes de la relacidén laboral que existan o pudieren

surgir durante la vigencia del contrato, sin excepcion.
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ARTICULO N°47.- CALIDAD DE LLOS MATERIALES

47.1. Todos los materiales a utilizar seran nuevos, sin defectos o imperfecciones y serami

sera tal que, en condiciones de trabajo, en ninguna parte de tales equipos se producira
corrosion, distorsion, deterioro, inconvenientes o tensiones de deformaciones mayores
que las admisibles por normas aplicables o requisitos funcionales o mayores que el

desgaste, corrosion o deterioro normal.

47.2. El CONTRATISTA debera contar con la aprobacién escrita previa del COMITENTE en
todos los casos en que requiera hacer uso de materiales o productos distintos a los

establecidos en el Contrato o a los ya aprobados con anterioridad.

47.3. El Contratista debera proveer toda la informacion y realizar los trabajos necesarios,
aunque no estén explicitamente mencionados en la Especificacion Técnica para
completar, perfeccionar y probar los equipos, materiales, para satisfacer los

requerimientos impuestos en la especificacion.

47.4. El COMITENTE no aceptara el traslado de responsabilidades del Contratista a sus

proveedores o subcontratistas ni a los proveedores o subcontratistas de éstos.

47.5.  El Contratista debera garantizar la calidad y la aplicabilidad del trabajo y del componente.
Esta garantia incluye la calidad de los materiales provistos por sus proveedores .o

contratistas y a sus contratistas.

47.6. La entrega de materiales no libera al Contratista de todas las responsabilidades de

cumplimiento de todos los requerimientos téchicos asumidas por medio del presente.

47.7. El Contratista serda asimismo responsable de cualquier reclamo ¢ denuncia que pudiera

originar la provision o el uso indebido de materiales patentados.

47.8. Los materiales rechazados deberan ser reemplazados por el Contratista a su costo y

cargo.

ARTICULO N°48.- EMBALAJES

l.os materiales deberan ser embalados correctamente para que no sufran deterioros durante su
transporte, manipuleo, estiba y operacion de montaje.

E! suministro debera ser acondicionado para el transporte a la obra de acuerdo con las mejores
practicas establecidas, cumpliendo en todos los casos con las hormas y requisitos de la legislacion
que rija tanto a nivel nacional y/o provincial y/o municipal en materia de salud, seguridad y medio
ambiente.

EI CONTRATISTA debera usar su propio criterio y considerar lo establecido en las Especificaciones
Técnicas y serd, independientemente de la aprobacion dada por el COMITENTE, el Unico

responsable por la entrega del suministro en buenas condiciones y en orden.
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Argentina, relativas al transporte, seguro y marcacién de los embalajes de embarque.

El CONTRATISTA sera responsable del retiro de los embalajes una vez finalizadas las Obras\ S

ARTICULO N°49.- INDEMNIDAD
49.1. Toda accién administrativa y/o judicial efectuada contra CNEA por ferceros relacionados
con la CONTRATISTA en virtud de la presente confratacion, facultara al COMITENTE a
ejercer el derecho de repeticion cotrespondiente en caso de tener que abonar algun tipo

de indemnizacion o suma de dinero al tercero demandante.

49.2. La CONTRATISTA mantendra integramente indemne al COMITENTE, frente a cualquier
tipo de reclamo ya sea administrativo, judicial, y/o extrajudicial relacionado con la
ejecucion del contrato, incluidos los de caracter laboral que pudiesen interponer terceros |

o personas vinculadas a la CONTRATISTA, dependiesen o no de ella.

49.3. Si el COMITENTE fuese demandado por terceros o personas vinculadas con la
CONTRATISTA, ésta se compromete a asumir la responsabilidad por el reclamo, tanto en

la contestacion de la demanda como en el seguimiento del proceso gue se instaure.
Para ello se compromete a:

a) Efectuar todas las gestiones para evitar que el COMITENTE sea incluido en dichas
demandas y/o reclamos.

b) De ocurrir que el COMITENTE sea demandado y con sentencia desfavorable o deban
efectuar cualquier erogacidn con motivo del reclamo, la CONTRATISTA se
compromete a efectuar por su cuenta y cargo los trdmites y pagos correspondientes
antes del vencimiento.

c) La CONTRATISTA se compromete a abonar todas las sumas pagadas por el
COMITENTE, con un recargo del VEINTE POR CIENTO (20 %) en concepto de gastos,
dentro de los CINCO (5) dias a contar de la fecha del pago realizado por el
COMITENTE.

d) La CONTRATISTA, por esta clausula, faculta al COMITENTE para que la deuda con
ella, sea descontada de cualquier acreencia que tenga. De no ser esta erogacién
posible, se compromete a abonar en el término de CINCO (5) Dias, de la comunicacion
del COMITENTE, la deuda existente.

Nada de lo que establece el presente articulo se interpretara como que el CONTRATISTA

debe asumir la defensa de CNEA en caso de reclamaciones o juicios. La representacion

legal vy el asesoramiento juridico en general al Comitente es funcion del Cuerpo de

Abogados del Estado.

ARTICULO N°50.- CESION
50.1. EI CONTRATISTA no podra ceder, total o parcialmente, los derechos y obligaciones que
emanan del Contrato, ni tampoco constituir prendas u otros gravamenes que lo afecten,
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v

asi como tampoco ceder cualquier derecho derivado del o de los pagos o cobr?égqueég\,
} 'rlr\"- Pt
provengan del Contrato, sin autorizacion escrita previa del COMITENTE%?&

incumplimiento de cualquiera de las obligaciones precedentemente sefialadas, constitlira..

causal suficiente para que el COMITENTE, previa comunicacién a la CONTRATISTA,
quede facultada para rescindir de manera inmediata al Contrato, sin derecho a
indemnizacion alguna para esta Gltima. Ante tal situacion, la Contratista no quedara
liberada de su responsabilidad ante el COMITENTE.
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ARTICULO N°51.- RECEPCION PROVISORIA DE TRABAJOS
51.1.

51.2.

51.3.

51.4.

51.5.

51.6.

51.7.

CAPITULO X RECEPCION DE OBRA

Finalizados los trabajos objeto de la presente contratacion, el CONTRATISTA debera
solicitar a la Direccién de Obra la inspeccion final de los trabajos realizados.

En el caso que se cumplan todos los requisitos del Contrato, se procedera a la firma del
Acta de Recepcion Provisoria.

Vencido el plazo contractual, mas las prorrogas aprobadas, se labrara un acta donde
conste el estado detallado de la obra. Esta acta sera refrendada por la Inspeccion y el
CONTRATISTA o representante autorizado. Estos Gltimos seran notificados por orden de
servicio o invitados a tal fin por escrito y mediante cualquier medio habil, con antelacion
de OCHO (8) dias, y si a pesar de ello estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el
acta, la Inspeccion la formulara igualmente con el concurso de autoridades locales o
testigos requeridos al efecto, dejando constancia de la ausencia o negativa del
CONTRATISTA o sus representantes.

El Certificado de Recepcion Provisoria sera emitido por la Inspeccién una vez que el
CONTRATISTA haya finalizado la obra.

Las actas que se formalicen por recepciones provisionales de obras gque se encuentren
terminadas de acuerdo al contrato, no tendran validez legal hasta tanto las mismas no
sean aprobadas por la autoridad competente mediante acto correspondiente, lo que se
hace extensivo a actas de recepciones definitivas.

Se establece que el Plazo de Garantia sera de SEIS (6) MESES desde la firma del Acta
de Recepcidn Provisoria.

Cumplido el Plazo de Garantia, y sin trabajos pendientes a ejecutar por pai'z de la
CONTRATISTA, se procedera a la firma del Acta de Recepcion definitiva.

DEFECTOS MENORES

51.7.1. Sin perjuicio de lo expresado en la clausula anterior, en forma excepcional y a exclusivo

criterio de la Inspeccion, el Certificado de Recepcion Provisoria podra ser emitido por
el COMITENTE, dentro de los TREINTA (30) dias a contar de la fecha de su solicitud,
aun en el caso de que persistan o se hayan detectado defectos menores que deberan
ser detallados en el Listado de Pendientes (Punch List) detectados durante el Periodo

de recepcién provisoria.

51.7.2.La apreciacion y calificacion de la magnitud del defecto, sera establecida por la

Inspeccion. El CONTRATISTA tendré la obligacién de reparar todo defecto, ya sea que
el COMITENTE lo haya detectado y anotado en el Certificado de Recepcién Provisoria

o que haya omitido hacer una reserva expresa.

51.7.3. l.a reparacion de los defectos menores detallados en el Punch List, debera efectuarse

en un plazo maximo de SESENTA (60) dias corridos contados a partir de la fecha de
otorgamiento del Certificado de Recepcion Provisoria y conforme a un programa a ser
acordado entre el CONTRATISTA y la Inspeccion.
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51.7.4.En caso que la CONTRATISTA no cumpla o carrija los defectos menores denfr ,?d
plazo estipulado, el COMITENTE aplicara una penalidad equivalente al CERO C@Mi
DOS POR MIL (0,2%.) del precio establecido en el contrato por cada dia de retraso, lv;
cual podra ser cobrada de la Garantia de Fiel Cumplimiento.

51.7.5. Sera facultad del COMITENTE la suspensién del plazo de garantia siempre que queden

pendientes trabajos de reparacién o mantenimiento.

ARTICULO N°52.- SOLUCION DE DIVERGENCIAS TECNICAS.
52.1. Sien lainterpretacién dei contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas seran

resueltas por la Direccién, cuyas decisiones seran definitivas respecto de la calidad de los

materiales, la solidez y eficiente ejecucion de las estructuras, a la interpretacion de las

normas de mensura y al grado de terminacion de la superficie.

52.2. La CONTRATISTA no podra suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto
de que existan divergencias pendientes, aplicandose en su caso la sancidn prevista en el
ARTICULO N° 80.- del presente pliego.

ARTICULO N°53.- RECEPCION DEFINITIVA.

53.4. Cumplido el Plazo de Garantia del ARTICULO N°51.- del presente pliego, el
CONTRATISTA podra solicitar la Recepcion Definitiva de las tareas. Para esto, dentro de
los TREINTA (30) dias previos a la expedicion del Acta de Recepcion Definitiva, el }
CONTRATISTA entregara a la INSPECCION DE OBRA un documento de Solicitud de i
Recepcion Definitiva donde consten los pre-requisitos para la Recepcién Definitiva de los
trabajos.

53.2. Cuando el CONTRATISTA considere que los trabajos correctivos han sido terminados

presentara una nota a la INSPECCION indicando:

a) Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato.
b} Que los trabajos han sido ejecutades de acuerdo con los Documentos de! Contrato.
c) Que los trabajos se encuentran terminados vy listos para la verificacion final.

d) Que toda la documentacioén requerida ha sido entregada.

53.3. LaINSPECCION procedera a realizar la verificacion del estado de las obras con razonable
diligencia luego de recibida [a nota y dentro del plazo fijado por el CONTRATO.

53.4, SilaINSPECCION considera que los trabajos estan incompletos o defectuosos procedera
a notificar al CONTRATISTA por escrito la lista de trabajos gue se consideran incompletos
o defectuosos.

53.5. EI CONTRATISTA iniciara acciones inmediatas para subsanar o corregir las
observaciones efectuadas y remitird una segunda nota a la INSPECCION DE OBRA
indicando que los trabajos han concluido.

53.6. La INSPECCION verificard que los trabajos se encuentran aptos para la Recepcion

Definitiva.
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53.7.

53.8.

53.9.

53.10.

i3 /

El CONTRATISTA serd responsable por las verificaciones adicionales que ref%,‘, en =2

necesarias. Al mismo tiempo, el CONTRATISTA presentargd para su aprobaciéa
Certificados de Liguidacién Final.

La INSPECCION emitira el Certificado de Recepcion Definitiva dentro de los TREINTA
(30) dias luego de expirado el periodo de Garantia, y siempre que todos los trabajos
ordenados durante tal periodo en virtud de lo establecido precedentemente se hayan
terminado satisfactoriamente.

La emision del Certificado de Recepcion Definitiva no implicara liberacion de la
CONTRATISTA de la responsabilidad por:

a) ruina total o parcial de fa Obra en los términos del art. 1273 y concordantes del Codigo
Civil y Comercial de la Nacion.
b) fallas en el Suministro debido a culpa grave o dolo de la CONTRATISTA y/o sus

empleados en la fabricacion o instalacion del mismo.

Dentro de los TREINTA (30) dias previos a la expedicion del Acta de Recepcidn Definitiva,
el CONTRATISTA entregara a la Inspeccién de Obra un Documento de Solicitud de
Recepcion Definitiva donde consten los pre-requisitos para la Recepcion Definitiva de los

trabajos.
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ARTICULO N°54.- RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATISTA.

CAPITULO Xi RESCISION DEL CONTRATO

541. RESCISION

54.1.1.El COMITENTE podra rescindir el contrato notificando al CONTRATISTA, en los casos

siguientes:

a)

b)

c)

d)

e)

Si el CONTRATISTA entra en estado de Insolvencia, entendiéndose por el mismo
cuando: (i) inicie voluntariamente un proceso de reestructuracion general de sus
deudas bajo la ley de quiebras y/o concursos aplicable a su domicilio, ya sea con los
efectos de aprobar un plan de reorganizacién general de sus deudas o bien
solicitando su propia quiebra; o (i) solicite el nombramiento o bien una autoridad
judicial resuelve el nombramiento de un liquidador y, en este Ultimo caso, tal medida
no es revertida en la primera oportunidad procesal posible, segun la naturaleza de

la solicitud efectuada por dicho tercero; o (iii) se decrete su quiebra.

Si el CONTRATISTA incumple materialmente cualquier disposicion sustancial del
Contrato y no ha empezado a subsanar diligentemente dicho incumplimiento, dentro

de los plazos indicados en el Pliego y/o contrato.

En cualquier caso que la CONTRATISTA exceda el limite maximo de las
penalidades establecidas en los ARTICULO N°58.- y ARTICULO N°59.- previo a
la Terminacién, el CONTRATISTA podra solicitar al COMITENTE un incremento en
el limite de las penalidades en idénticas condiciones a las establecidas en el
presente. Si el COMITENTE no llegare a aceptar dicha oferta, el mismo estara en
condiciones de dar por terminado el contrato y, consecuentemente, el
CONTRATISTA estara obligado a responder por todos los dafios y perjuicios
directos (excluido los indirectos, consecuenciales y lucro cesante, salvo dolo)
ocasionados al COMITENTE. Las Partes de mutuo acuerdo estableceran un
cronograma para la desmovilizacion del Contratista en Obra y para el retiro del
mismo del sitio, siendo todo ello a cargo del CONTRATISTA, pasando fa Obra y
trabajos a propiedad del COMITENTE.

Cesidn, subcontratacion total o parcial, o cualquier forma de asociacion para el
cumplimiento del presente en tanto las mismas no estén previamente autorizadas

en forma expresa por la CNEA.

Cuando el CONTRATISTA abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo
mayor de ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcion sean

continuados por el término de UN (1) mes.

54.1.2. Ocurrido alguno de los supuestos previstos mas arriba, el COMITENTE informara por

escrito a la CONTRATISTA, el incumplimiento o la violacién en que haya incurrido para
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que, si procediera, en un plazo no superior a CUARENTA Y CINCO (45) dias i

subsanacion de la violacion.

54.1.3. En caso de haber solicitado el cumplimiento forzoso a la CONTRATISTA y después de
haber transcurrido el plazo mencionado de CUARENTA Y CINCO (45) Dias, sin que el
CONTRATISTA haya comenzado a corregir o subsanar la violacién yio el
incumplimiente el COMITENTE enviara a la CONTRATISTA un aviso por escrito en el

que informara la terminacion del contrato.

54.1.4. Transcurridos CINCO (5) dias después de haberse recibido la notificacion, sera efectiva
extrajudicialmente la terminacion de! Contrato y el COMITENTE tomara posesion del
lugar de la Obra y de todos los materiales, herramientas, maquinaria para construccion
gue sean propiedad del COMITENTE.

Resuelto el contrato:

(i) la CONTRATISTA debera entregar al COMITENTE los trabajos ejecutados en el estado
de avance que se encuentren al momento de la terminacién y/o ceder las 6rdenes de

compra de los materiales y servicios adquiridos a la fecha de terminacion,

(i) el COMITENTE suspendera los pagos pendientes excepto aquellos aplicables en virtud

de lo establecido en el apartado (i} del presente parrafo, y

(iii) el COMITENTE podra ejecutar la garantia de fiel cumplimiento y reclamar los dafios y

perjuicios.
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CAPITULO XII DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO N°55.- SEGUROS.

55.1. Condiciones generales

55.1.1.Las obligaciones en materia de seguros aplican de manera global para cada
componente contratado, de modo que el CONTRATISTA debera tomar los seguros

requeridos para cada uno de ellos.

55.1.2.E] CONTRATISTA contratard y mantendra vigentes en compafiia aseguradora
autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nacion, de acuerdo con las leyes
y demas disposiciones vigentes en la materia y a su costo, desde el primer dia que
comience a correr el plazo total del contrato y hasta el dia del Acta de Finalizacion del

mismoao.

55.1.3. Respecto del periodo indicado en el parrafo anterior, se exceptuan aquellos seguros
que tengan principio dentro y finalicen antes de la terminaciéon del periodo del contrato
en cuyo caso los seguros se contrataran y mantendran vigentes por el periodo que
medie entre el principio y fin de las tareas, hitos éstos que deberan ser documentados

mediante actas.

55.1.4. La obligacion de contratar los seguros que se indican se extiende a los subcontratistas,
consultores y/o proveedores. La falta de contratacion de los seguros por parte de estos,
no exime al CONTRATISTA de la cobertura del riesgo de que se trate.

55.1.5. Los seguros que contraten el CONTRATISTA vy sus subcontratistas, proveedores y/o
consultores, deberan contar con |a aprobacidn previa de la Inspeccién, antes del inicio

de cualquier trabajo.

55.1.6.El CONTRATISTA debera tomar todas las precauciones y medidas necesarias para
preservar de daros a los materiales, equipos y obras que se encuentren en el

emplazamiento, asi como a la propiedad de CNEA y de terceros.

ARTICULO N°56.- CONFIDENCIALIDAD.
56.1. EICONTRATISTA expresamente acepta y conoce que el contenido del Pliego y el contrato
es estrictamente confidencial. Consecuentemente conviene en mantener el contrato y
cada uno de sus articulos, términos y condiciones en estricta confidencialidad y no podra
sin el previo consentimiento por escrito del COMITENTE, revelar el contrato ni ninguno de
sus articulos, términos y condiciones a ningUn tercero; salvo disposicion legal vigente que
lo exija, o expreso pedido de autoridad competente, o ante el requerimiento expreso de

tribunales administrativos o judiciales.

56.2. La difusién publica de informacién relativa al contrato, cualesquiera sean los aspectos

considerados, o el ambito de difusion, se realizara exclusivamente a través de la CNEA,
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a ello;

56.2.1. Toda informacion intercambiada entre las Partes como consecuencia del contrato y el
contrato mismo, sera considerado por las Partes como material estrictamente

confidencial.

56.2.2. La informacion y documentacion desarrollada en cumplimiento del contrato solo podra
ser suministrada por el CONTRATISTA a terceros previa autorizacion por escrito de

CNEA y en los términos previstos en el presente Articulo.

56.2.3. El CONTRATISTA acuerda guardar absoluta reserva y confidencialidad respecto de
toda la informacién que, a los efectos del cumplimiento del contrato, le fuese
suministrada por CNEA, o aquella generada por el cumplimiento del presente, no
pudiendo el CONTRATISTA ni sus asesores, empleados ni cualquier otra persona de
sus dependencias, revelar, divulgar o de cualquier otro modo dar a conocer toda o parte j
de la informacion a terceros no autorizados, no pudiendo asimismo las personas antes i
mencionadas realizar reproducciones de las mismas, salvo a los efectos de su uso 1
exclusivo, en dicho supuesto deberan llevar un registro con las reproducciones |
realizadas y el motivo. Las obligaciones establecidas en este articulo continuaran en

vigencia aun después de la extincion del contrato.

56.2.4.En caso de que por requerimientos o disposiciones especificas de Autoridades
Gubernamentales, resultare obligatorio para algan funcionario, empleado o asesor u
otra persona vinculada al CONTRATISTA, revelar o de cualquier otro modo divulgar
informacién del contrato, con caracter previo a cumplimentar con tal requerimiento, y
sin perjuicio de su oportunc cumplimiento, la persona requerida pondra en
conocimiento de CNEA el requerimiento o disposicién obligatoria en cuestion, para que
ésta ejerza y/o solicite las acciones y medidas que considere pertinentes, e informara
a la autoridad que solicita la informacion que la misma es informacion propietaria de
CNEA vy la posee en virtud del contrato y bajo clausulas de confidencialidad. Las
obligaciones establecidas en este articulo continuaran en vigencia aun después de la

extincion del contrato.

56.2.5.La calificacion de confidencial se aplicara a la informacidn, procesos, tecnologia,
ptanos, especificaciones y toda otra documentacion que pueda significar un traspaso

de conocimientos a terceros no autorizados.

56.2.6. Ef CONTRATISTA podra utilizar la informacion confidencial en la relacién contractual
con subcontratistas y proveedores en contratos relacionados con el presente, en la
medida de lo necesario, debiendo llevar un registro con la informacion entregada. y el
motivo. En tales casos, la informacién técnica a revelar sera solamente la necesaria

para propositos vinculados con el objeto del presente en caso que sea necesaria.
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56.2.7.E! CONTRATISTA debera informar a sus Subcontratistas y proveedores del car
confidencial de la informacién suministrada, y comprometer tal conﬁdencia|idadnjﬁﬂ‘é:ﬂ"'
devolucion de la documentacion cuando no sea mas necesaria, a tal fin debera suscribir ™

los correspondientes acuerdos de confidencialidad.

56.2.8.Las Partes identificaran la informacion como propiedad de CNEA y como confidencial.
Por ello, la documentacion que cada una de las Partes entregue debe estar
debidamente indicada como "Confidencial” y/o “Propiedad de CNEA”.

56.2.9.En caso que asi fuera requerido por CNEA, el CONTRATISTA debera destruir la

totalidad de la documentacion gue le hubiera sido entregada en virtud del contrato.

56.2.10. E| CONTRATISTA reconoce que el suministro de informacién confidencial en
incumplimiento de! contrato, o el uso de la informacion confidencial por parte del
CONTRATISTA para fines distintos de los manifestados, serd considerado como un
“uso contrario a los usos comerciales honestos” en los términos de la Ley N° 24,766,
significando para CNEA un dafio irreparable que no puede ser adecuadamente
subsanado econdmicamente. Atento ello, el CONTRATISTA acepta que CNEA podra
requerir judicialmente una medida cautelar para impedir tal entrega de documentacion
lo cual sera aceptado por el CONTRATISTA sin necesidad que CNEA pruebe la

existencia de dafos.
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CAPITULO Xlil REDETERMINACION DE PRECIOS

ARTICULO N°57.- REDETERMINACION DE PRECIOS

NO APLICA.
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ARTICULO N°58.- PAGO DE PENALIDADES

58.1.

58.2.

58.3.

58.4.

58.5.

58.6.

CAPITULC XIV  SANCIONES

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, el CONTRATISTA se hara
pasible de las siguientes penalidades, cuyo monto y forma de determinacion se establecen

a continuacion.

El valor acumulado de las penalidades que por cualquier motivo le sean aplicables a el
CONTRATISTA por los incumplimientos a sus obligaciones segun lo indicado en el
ARTICULO N°59.- del presente pliego, y sin perjuicio de las responsabilidades por dafios
a su cargo, no podra exceder del VEINTE POR CIENTO (20 %) del Precio establecido en

el contrato.

El monto total de toda penalidad que esté obligado a pagar el CONTRATISTA, podra ser

efectuado por

a) la deduccion y retencion del monto correspondiente del pago més préximo que deba
efectuar el COMITENTE a favor de la CONTRATISTA.

b) la ejecucion de la Garantia Contractual aplicable.
¢) por el pago directo de la CONTRATISTA.

La eleccién de una u otra via, serd una facultad privativa del COMITENTE. Una vez
aplicada una multa o penalidad, el CONTRATISTA debera pagarla a los treinta (30) dias
de su notificacion. Si al cabo del plazo de treinta (30) dias el CONTRATISTA no abona la
multa, el saldo impago generara un interés del dos por ciento (2%) mensual y el
COMITENTE podra ejecutar la Garantia de Cumplimiento de Contrato, o en su defecto,

cobrarla judicialmente.

La aplicacion de una cierta multa no inhibe la aplicacion de otras multas aplicables en caso

de incumplimiento.

En aquellas multas por atrasos medidos en semanas, la fraccion del plazo de siete dias
tendra el caracter de plazo de gracia. Para la aplicacion de multas por atrasos medidos en

dias, se esperara como plazo de gracia, hasta las 12.00 horas del dia habil siguiente.

ARTICULO N°59.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS VARIOS

59.1.

59.2.

59.3.

Las multas a aplicar deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a los

incumplimientos producidos y al monte del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje
que reflejara las faltas cometidas por el CONTRATISTA, a partir del cual se medira el

grado de incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del célcuio de las multas, se entendera por MONTO DEL CONTRATO al

monto original mas los importes de las modificaciones aprobadas.
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59.4.

59.5.

las sanciones que se establecen en el pliego.

en

Los trabajos realizados sin la autorizacion correspondiente de la INSPECCION

Los montos resultantes de la aplicacion de las penalidades por los atrasos contemplados

este capitulo, seran depositados o retenidos conforme lo establecido en este Pliego o

cobrados de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Confrato.

59.5.1.

59.5.2.

59.5.3.

59.5.4.

Multa por incumplimiento de una Orden de Servicio y/o incumplimiento de lo

establecido en cualquier punto previsto en el Pliego:

Si el CONTRATISTA se negara a notificarse o no diera cumplimiento a alguna Orden
de Servicio y/o algun punto del pliego y documentos contractuales y/o cualquiera de las
obligaciones previstas en el presente pliego, en el plazo establecido, se hara pasible
de una multa diaria y acumulativa del CERO COMA DOS POR MIL (0.2%o/dia) del
monto contractual actualizado, si correspondiera, al mes anterior al de aplicacion de

dicha multa; el valor de la muita se duplicara en caso de reincidencia.

Muita por Reemplazo del Personal y por Incumplimiento de las Obligaciones del

Conftratista referidas al Personal.

Si el CONTRATISTA reemplazare sin autorizacion de la Inspeccion de Obra, a
cualquier persona de las comprometidas en el organigrama del Contrato asl como el
personal superior necesario en la Obra, se le aplicaré una multa de PESOS OCHENTA
MIL ($ 80.000) por cada persona reemplazada y por cada semana que mantenga esta

situacion sin normalizar.

Multa por paralizacion total o parcial de los trabajos harad pasible al
CONTRATISTA de la aplicacién de una multa del CERO COMA UNO POR MIL

(0,1%/dia) del monto de contrato actualizado por cada dia habil.

Nota: Las multas indicadas precedentemente son independientes de las penalidades
por retrasos en la ejecucién y finalizacion del Contrato y por incumplimiento de los
valores originales garantizados. El importe de estas multas se retendra mensualmente
de cada certificado.

Multa por incumplimiento en lo previsto en la curva de inversiones.

Cuando el CONTRATISTA incurriera en atrasos por no llegar a lo previsto en la curva
de inversidn mes a mes, previa intimacion a regularizar esta situacion, se hara pasible
de una multa del CERO COMA DOS POR MIL (0,2%./mes) del monto de contrato

actualizado por cada mes sin regularizar.

59.5.5. Multa por incumplimiento en la fecha de terminacién total o parcial de la obra
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Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual y sus prémog s
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del COMITENTE, el CONTRATISTA!

hara pasible de una multa.

Cuando el CONTRATISTA incurriera en atrasos en la ejecucién del plan de trabajos,

previa intimacién a regularizar el ritmo de obra, se hara pasible de una multa.

Cuando los plazos parciales para determinados trabajos, no estuvieran terminados en
el plazo fijado, entraran en mora parcial se hara pasible de una multa. La multa de esta
clausula es aplicable al atraso de cada una de las fechas intermedias programadas, y

sera, por lo tanto, aditiva.

Por cada dia habil de atraso en la terminacion y entrega de los trabajos se aplicara una

multa segun los porcentajes que se establecen:

a) Muita dentro de los 30 dias de atraso:

Multa = 0,0005 x M x cantidad de dias de atraso
b) Multa entre 30 y 60 dias de atraso:

Multa = 0,001166 x M x cantidad de dias de atraso
c) Multa mayores a los 60 dias de atraso:

Multa = 0,001666 x M x cantidad de dias de atraso
d) Atraso superior a los noventa (90) dias, el COMITENTE (a su exclusivo arbitrio)

se reserva el derecho de rechazar la obra, conforme lo dispuesto en este pliego.

Siendo M = Monto del contrato.

El monto total de las multas no podra superar el diez por ciento (10%) del total def

valor de los trabajos.

59.6. Ciausula penal

Independientemente de las multas previstas en caso de maora en la entrega de los trabajos,

los dafios de CNEA se estiman en un valor que surge de la siguiente formula:

Siendo:

D= (0,10xC)/P

D = Resarcimiento por dafios a aplicar por cada dia habil administrativo en mora.

C = Monto del contrato actualizado

P = Plazo del contrato en dias habiles administrativos.

Los dafios y perjuicios seran resarcidos por la CONTRATISTA hasta un monto equivalente

al diez por ciento (10 %) del valor de la obra actualizados.

ARTICULO N°60.- VARIOS

60.1. DERECHO DE RETENCION
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60.1.1. EI CONTRATISTA renuncia en forma absoluta, expresa e irrevocable al derech

retencion previsto en el art. 2587 y siguientes del Codigo Civil y Comercial de la l\l:"écjgn

Argentina.

60.1.2. En tal sentido queda expresa e irrevocablemente convenido que el Contratista renuncia
expresamente al derecho de retencion respecto de la Obra ya sea en forma total, parcial

0 accesoria.

60.1.3. Como condicion para que el CONTRATISTA pueda contratar subcontratistas, éstos en
forma previa y por escrito deberan renunciar en forma absoluta, expresa, irrevocable y

escrita al derecho de retencién previsto en el citado cuerpo legal.

ARTICULO N°61.- ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PRESENTE PLIEGO
Forman parte de la documentacién de la presente Contratacidn los siguientes elementos:
¢« P.CG.
» P.CE.
e ANEXO A - ESPECIFICACION TECNICA

ARTICULO N°62.- LICITACION SIN EFECTO
La COMISION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA podré dejar sin efecto el presente
procedimiento contratacion en cualquier estado anterior a la firma del contrato declararta fracasada
por no considerar conveniente ninguna de las ofertas presentadas, sin que ello acuerde derecho
alguno a los Proponentes para ser reembolsados de los gastos que hubieren incurrido en la

preparacion de la Oferta o a ser indemnizados por cualquier otro motivo.

50




Procedimiento de seleccion: CONCURSO DE PRECIOS [N°] 22 2018
Expediente: F-121-2018 y

ANEXO A — ESPECIFICACION TECNICA

ENTRE PISO METALICO AUTOPORTANTE
Medidas: 20m Largo x 5m ancho (100 m2)
Altura del entre piso 3m

Sobre carga de 400 kg/m2.

Cantidad de columnas: 8 (Medidas aproximadas: 10 x 10 ¢cm c¢/u), con protectores de columnas frontales
de 300mm de altura aprox. En chapa calibre 10 (3.2mm espesor)

Con columnas y vigas en chapa de acero (laminada en frio), con fijacién al suelo mediante brocas, con
espesor de chapa de 2mm para soportar la carga solicitada de 400kgs m/2

Con bandejas de piso en chapa de acero antideslizante (laminado en frio), desmontables y unidas entre
si con burloneria, con espesor de chapa de 2mm para soportar la carga solicitada de 400kgs m/2

Con baranda de 20mis de largo, en 4 tramos de 1,5m de alto y desmontables.

Las columnas, vigas v tablillas deberan tener el proceso de desengrasado, fosfatizado y pintado por
inmersion con esmailte sintético de color gris

Nota:

El traslado y armado del entrepiso estara a cargo del proveedor, el cual debera tener todos los
elementos de seguridad, herramientas, insumos y todo 1o que sea necesario para el armado del
mismo.

ESQUEMA
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ANEXO B - PLANILLA DE COTIZACION

Procedimiento de seleccion:

Tipo i o |GONCURSO DE PREGIOS - - o i 7o DR e | e e ] g
Clase: ETAPA UNICA NACIONAL

Modalidad: SIN MODALIDAD

Expediente: Fu121-2018

Rubro: 203 - HERRERIA DE CBRA

PLAZO DE MANT. DE OFERTA

REQUERIDO TREINTA {30} DIAS CORRIDOS

Objeto de la contratacion:

PROVISION DE ENTREPISO METALICO Y COLOCACION

UNIDAD DE LUGARDE | PLAZODE | MARCA/ | IMPORTE | IMPORTE
DESC
RENGLON N° | CANTIDAD | " pyeyna SCRIPCION ENTREGA | ENTREGA | MODELO | UNITARIO | TOTAL
, 1 ENTREPISO METALICO AUTOPORTANTE {160M2 CON
1 4 COLOCACION
TOTAL

SON PESOS....vueseeresramsssseessssssraessssoets stossssesssssmsssmseesaeces seasssanssssisestas ansssnssssaressessessss e messesoes s dsasesseusssoess o8 smnenasasesmeses e e riesssentseredbIA AR ILA SR s b R0
{EN LETRAS)

QFERENTE:

ARG Y ARACTER DEL FRWANTE |

FIRMA IDE1



FO-CAREM25Q-48-r0

Proyecto CAREM 25

-B9000
Administracion Predio CAREM en Lima

Rev.:0
CONSTANCIA DE VISITA A OBRA Pagina 1 de 1
PROCEDIMIENTO DE SELECCION: CONCURSO DE PRECIOS N%/2018
EXPEDIENTE N°: F-121-2018
TITULO: PROVISION DE ENTREPISO METALICO Y COLOCACION
Por medio de la presente se deja constancia que en el dia de la fecha, de
de elfla Sr/a )
DNI/CI/LE N° . en representacion de la
Empresa , ha realizado la visita

e inspeccion del lugar sito en LIMA, donde se realizaran los trabajos objeto del EXPEDIENTE de

referencia.

FIRMA

Representante de CNEA CAREM Representante de l[a Empresa

(Firma y Aclaracién) (Firma y Aclaracién)

NOTA: Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales sobre él. No esta permitida la
explotacitn, fransferencia o liberacion de ninguna informaciéon en el contenido, ni hacer reproducciones y
entregarlas a terceros sin un acuerdo previo y esciito de CNEA.

NOTA: Se deberan imprimir dos ejemplares de la presente constancia, los cuales seran firmados por ambos representantes.
Una copia serd entregada al Representante de la Empresa, la cual debera adjuntar en la oferta. La segunda copia sera
entregada al Representante GNEA CAREM, quién debera resguardaria por un lapso de 3 afios.

ARCHIVO ELECTRONICO: FO-CAREM25Q-48-10




ANEXO D — DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Procedimiento de seleccion:
Tipo . |CONCURSO DE PRECIOS

N 23 r2018

Clase: ETAPA UNICA NACIONAL

Modalidad: |SIN MODALIDAD

Expediente: |F-121-2018

Rubro: 203 - HERRERIA DE OBRA

TIPO DE DECLARANTE:
PERSONA JURIDICA

Razon Social

CUIT/NIT

PERSONA FiSICA

Nombres

Apellido/s

CuIT

VINCULOS A DECLARAR

. Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1y 2 del Decreto N® 202/177

(Marque con una X donde corresponda}

Sl

NO

En caso de existir vinculaciones con mas de un
funcionario, o por mas de un socio o accionista, se

debera repetir la informacién que a continuacion se
solicita por cada una de las vinculaciones a declarar.

La opcidn elegida en cuanto a la no declaracion
de vinculaciones implica la declaracién expresa
de la inexistencia de los mismos, en los términos
del Decreto N° 202/17.

VINCULO (SOLO PERSONAS JURIDICAS)

Persona con el vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para el tipo de vinculo

elegido)

Persona juridica (si el vinculo a declarar es
directe de la persona juridica declarante)

No se exige informacién adicional

Representante legal

Detalle nombres apellidos y CUIT

Sociedad controlante

Detalle Razén Social y CUIT.

Sociedades controladas

Detalle Raz6on Social y CUIT.

Sociedades con interés directo en los
resultados econdémicos o financieros de la
declarante

Detalie Razon Social y CUIT.




Procedimiento de seleccién: | CONCURSO DE PRECIOS

Expediente: F-121-2018
Director Detalle nombres apellidos y CUIT
Sacio o accionista con participacion en la Detalle nombres apellidos y CUIT

formacién de la voluntad social

Accionista o socio con mas del 5% del capital Detalle nombres apellidos y CUIT
social de las sociedades sujetas a oferta plblica

Informacion adicional

¢ CON CUAL DE L.OS SIGUIENTES FUNCIONARIOS?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabhinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional o

Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los siguientes campos)

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdiccion

TIPO DE VINCULO

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para el tipo de vinculo

elegido)
Sociedad o comunidad Detalle Razén Social y CUIT.
Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente.

consanguinidad dentro del
cuarto grado y segundo de
afinidad

Proporcione caratula, N® de expediente, fuero, jurisdiccién, juzgado

Pleito pendients y secretaria intervinientes.




Procedimiento de seleccion: | CONCURSO DE PRECIOS

Expediente: F-121-2018

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto.

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto.
Haber recibido beneficios de Indicar tipo de beneficio y monto estimado.
importancia de parte del

funcionario

Amistad publica que se
manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el
trato

Informacién adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de los mismos, en los
términos del Decreto N° 202/17.

Firma Aclaracién Fecha y lugar
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CLAUSULAS GENERALES PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION Y
CONTRATACION DE OBRAS

TiTULO I: BASES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION
CAPITULO | DISPOSICIONES GENERALES

ARTICUL.O 1°: Objeto y aplicacion del pliego.

El presente pliego establece las bases y Condiciones Generales para la contratacion de Obras
que lleve a cabo la Comision Nacional de Energia Atomica (C.N.E.A) a través de [a Gerencia
de Area CAREM para el disefio, construccién y puesta en marcha del Prototipo de Reactor
CAREM conforme a lo establecido por fa ley N° 26.566 (Art. 10 y 17) dentro del REGIMEN DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE
AREA CAREM, aprobado por Resolucién Presidencial C.N.E.A. N° 310/2015 y su modificaciéon
por RP. 210/2018.

ARTICULO 2: Glosario.

En el presente pliego ¥ en la documentacion de los contratos que se celebren, se emplean, con

el significado-que aqui se indica, los siguientes términos:

1) Adjudicatario: E! oferente al que se le ha comunicado la adjudicacion de la obra a su favor,
hasta la firma del contrato.

2) Anélisis de Precios: Desarrollo de los componentes de la estructura que forman parte del
precio de cada item del presupuesto,

3) C.N.E.A.: Comisién Nacional de Energia Atémica

4} Circular con consulta: Las contestaciones de C.N.E.A. a los pedidos de aclaracion
formuladas con relacién a la documentacion del procedimiente de seleccion.

5} Circular sin consulta: Las aclaraciones de oficio que la C.N.E.A. formule con relacién a la
documentacion objeto del procedimiento de seleccion.

8) Comitente: La C.N.EA. a través de la Gerencia de Area CAREM quien encarga la
ejecucion de [a obra, del procedimiento de seleccion.

7) Contratista: El adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus complementos.
8) Dia/s: Salvo indicacion en contrario, se entenderan por dias habiles.
9) Dia/s habil/es: Los dias habiles administrativos.

10) Direccién de Obra: Quien tiene a su cargo el control de la fiel interpretaciéon de los planos y
de la documentacian técnica que forma parte del proyecto,

11) Documentacién del procedimiento de seleccion: Esta constituida por el presente pliego, el
Pliego de Clausulas Especiales, el Pliego de Especificaciones Técnicas, el juego completo
de planos y planillas, la memoria descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra
documentacion que se indique en el Pliego de Clausulas Especiales.

12) Inspeccién de Obra: Quien representa técnicamente al comitente en la funcion de
desempefiar el control, la revisién y extension de los certificados correspondientes a pagos
de la obra en ejecucion, inclusive el ajuste final de los mismos. Tiene a su cargo a su vez lo
atinente a la administracion del contrato y a las comunicaciones con la Contratista.

13) Oferta: Conjunto de documentos que define los aspectos econdmicos de la oferta, integrada

generalmente por. oferta econdmica, compromiso de mantenimiento de la oferta,
presupuestos detallados, planilla de cofizacién por items, plan de trabajo, plan de

Ty
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certificacion y curva de inversion; y en general todo otro documento técnico o econdmico
que guarde refacion can aquélla.

14) P.C.E.: Pliego de Clausulas Especiales.

15) P.C.G.: Es el presente Pliego de Clausulas Generales para los procedimientos de seleccion
y Contratacién de las Obras que resuiten necesarias para el Proyecto CAREM.

16) P.E.T.: Pliego de Especificaciones Tecnicas.

17) PRCEQ: Sector de Evaluacién de ofertas, es el que examina todas las ofertas recibidas y
aconseja la precalificacién y/o adjudicacién de la oferta mas conveniente, y el rechazo de
las que, conforme al pliego, resulten inadmisibles. Como regla general, se trata de la
comision prevista en el régimen de contrataciones vigente, a menos que se establezca la
creacién de una comisién especial de seguimiento del procedimiento de seleccion en el
acto que aptueba el respectiva llamado del procedimiento de seleccidn o en el Pliego de
Clausulas Especiales.

18) Precios basicos: Los indicados en el Pliego de Condiciones Especiales por CNEA.

19) Oferente. La persona fisica o juridica que presenta una oferta en un procedimiento de
seleccidn.

20) Oferta: Totalidad de la documentacidn exigida a los oferentes para admitir su participacion
en el procedimiento de seleccion.

21) Registro Nacional: Es el Registro Nacional de Constructores y Firmas Consultoras de Obras
Publicas.

22)Representante Técnico: Profesional universitario con incumbencia acorde con las
caracteristicas de la obra, que representa al contratista ante el comitente a todos los
efectos técnicos.

23) Subcontratista: La persona fisica o juridica con la cual el contratista celebre un contrato
para la ejecucion de una parte de los trabajos a su cardo.

Todo ofro término empleado en la documentacion y ne mencionado en este articulo tiene el
significado dado por el uso y la costumbre.

ARTICULO 3: Normas supletorias.

Todo cuanto no esté previsto en el presente pliego, podra ser resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley N° 13.064 de Obras Piblicas, sus medificatorias y complementarias. En
caso de silencio, se aplicarén los principios generales del derecho.

ARTICULO 4: Circulares con consulta y sin consulta.

Durante el plazo para la preparacion de las ofertas y hasta DIEZ (10) dias antes del fijado para
la apertura, excepto que el P.C.E. indique uno distinto, los interesados podran formular, por
escrito, consultas relativas a la documentacién, Las aclaraciones correspondienies seran
evacuadas mediante circulares con consulta, y remitidas por C.N.E.A. a todos los interesados
que hayan adquirido la documentacion.

La C.N.E.A,, si lo juzga necesario, podra también formular aclaraciones de oficio mediante
circulares sin consulta, hasta CINCO (5) dias antes del fijado para la apertura.
Todas las circulares gue se remitan llevaran numeracion corrida, pasaran a formar parte del

procedimiento de seleccién y seran notificadas a los interesados o publicadas en el Boletin
Oficial.

CAPITULO Il: SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULO 5: Sistemas de contratacién de obras
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La contratacién de obras se hara sobre la base de uno de los siguientes sistemas:
a) por unidad de medida;

b} por ajuste alzado;

c) contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida;

d) por coste y costas;

e) Por otros sistemas que, por razones excepcionales, resulten indispensables para concrecion
del Proyecto CAREM.

ARTICULO 6: Contratacién por unidad de medida.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida, sobre la base de la cantidad de
unidades determinadas en el presupuesto oficial y de los precios unitarios establecidos en la
oferta por el adjudicatario.

Dentro del monte de cada item del contrato, se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en la documentacion contractual, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte concluida con arreglo a su fin, de
acuerdo a las reglas del arte, y a lo previsto en tal documentacién.

Las cantidades o metrajes consignados en el presupuesto oficial, que el oferente deberé
respetar en su cotizacién, seran reajustados en mas o en menos, segun medicion de lo
realmente ejecutado, y certificada su diferencia con el procedimiento fijado en el Articulo 87 del
presente pliego.

Los oferente presentaran con sus ofertas, un presupuesto por triplicado con la indicacion de las
cantidades (repitiendo las ya fijadas en el presupueste oficial) y los precios unitarios que
ofrezcan en cada item y el total resultante.

ARTICULO 7: Contratacion por ajuste alzado.

La contratacion de obras por el sistema de ajuste alzado, podra realizarse de acuerdo a las
siguientes modalidades:

1) contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detaliado;
2) contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTICULO 8: Contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado.

Las obras se contrataran sobre la base del monto total establecido por el adjudicatario en su
oferta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a
cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entenderé incluide el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a sufiny a o
establecido en esos documentos.

Antes de la firma del contrato, el comitente exigira al adjudicatario, de ho haberse adjuntado
con la oferta, un Hemizado detallado de su cotizacién, siguiendo el listado del presupuesto
oficial, con la indicacion de metrajes, precios unitarios y totales de los items. En su preparacion
se tendra en cuenta, que:

1) Se podran agregar o intercalar los items que a juicio del oferente pudieran faitar. En caso de
supresion de algin item, se debera indicar la razén de su eliminacion.

2) Se mantendr4 en todos los casos el orden de los existentes, y el que faitare se intercalara en
el rubro respectivo, designandolo con caracter de “bis”. Para su presentacion se otorgara un
plaza de DIEZ (10) dias a contar desde la fecha en que le sea requerido.
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Por errores de significacién que pudieran caracterizar determinados ftems del presupuesto, el
comitente exigira al adjudicatario su correccion dentro de las CINCO (5) dias de la naotificacion.
La correccion podra ordenarse en cualquier mamento durante la marcha del contrato y debera
cumplirse por la via del prorrateo o compensacion, en la forma gue estime mas conveniente y
resultare satisfactorio a juicio del comitente.

Dicha operacion no modificara el monto total de la oferta que sirviera de base para la
adjudicacion,

No se reconocera diferencia alguna a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra
y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan de
ampliaciones ¢ modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

ARTICULO 9: Contratacién por ajuste alzado con presupuesto oficia! detallado.

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido por el
adjudicatario en su oferta, quedando entendido que las certificaciones parciales son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o
proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arregloasufinyalo
establecido en esos documentos.

No se recanocera diferencia a favor del contratista, entre el volumen ejecutado en obra y el
consignado en el presupuesto del confrato, salvo que las diferencias provengan de
ampliaciones o medificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.

Queda entendido que tados los items del presupuesto oficial seran afectados del porcentaje de
aumento o rebaja contractual que resulte de la comparacién del monto ofertado con el del
presupuesto oficial.

ARTICULO 10: Contrataciones mixtas por ajuste alzado y unidad de medida.

Para todos los items a contratar por ajuste alzado, se aplicara lo consignhado en el Articulo 8°
del presente pliego.

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que estaran expresamente sefialados
en el presupuesto oficial y con indicaciones de las cantidades o metrajes a cotizar, se
reajustardn en mas o en menos, segln medicién de lo realmente ejecutado y certificadas sus
diferencias con el procedimiento fijado en el Articulo 87 del presente pliego.

En su oferta, el oferente dejara constancia de: 1) monte global de las abras por ajuste alzado;
2) monto detallado de los items por unidad de medida, repitiendo los metrajes indicados en el
presupuesto oficial, consignando los precios unitarios que cotiza y 3) la suma de ambos
conceptos, que representa el monto total de su oferta.

ARTICULO 11: Contratacion por coste y costas.

Sélo en caso de urgencia justificada o de conveniencia comprobada, la Administracion podra
contratar por este sistema, entendiéndose por “coste” los gastos de construccion, materiales,
mana de obra, cargas sociales, impuestos, costo financiero y gastos generales, y por “costas”
la utilidad del contratista.

E! comitente abonara el valor de los gastos en los que el contratista justifique fehacientemente
haber incurrido, con mas el porcentaje determinado en el P.C.E. en concepto de beneficio.

CAPITULO Ill; OFERENTES

ARTICULO 12: Capacidad de los oferentes.
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Los oferentes deberan tener capacidad legal, técnhica, econdmica o financiera y estar inscriptos
en el Registro de proveedores del CAREM.

ARTICULO 13: Informacion y documentacién del oferente para ser homologado en el
Registro de Proveedores CAREM

13.1 Registro de Proveedores (Homologacion béasica).

Previamente o en el momento de presentar la oferta, los interesados deberan entregar la
documentacién requerida para la homologacion en el Registro de proveedores del CAREM. La
misma deberd ser enviada en sobre separado indicando como Destinatario: Registro de
Proveedores CAREM.

Oferentes No Inscriptos:

Los oferentes que no se encuentren inscriptos en el Registro de Proveedares CAREM, deberan
ingresar al sitioc web del Proyecto CAREM hitp://carem-f.cnea.gov.arffideicomiso-carem y
descargar los formularios de inscripcion, los cuales deberdn ser completados y presentados
con la documentacion respaldatoria correspondiente en tas oficinas de compras CAREM.

Aquelios oferentes que al momento de la apertura no estuvieran inscriptos o la documentacion
presentada estuviese incompleta, el Registro de Proveedores procedera a realizar ef pedido de
la documentacion faltante. En caso de no finalizar la homaologacién en el plazo estipulado la
oferta presentada quedara desestimada, pudiéndose continuar con la inscripcion para futuras
contrataciones. :

Formularios:
FO-CAREM250-1 Homologacion Registro de Proveedor (Persona Fisica).
FO-CAREM250-2 Homologacion Registro de Proveedor (Persona Juridica).

Oferentes Inscriptos: los interesados en participar en procedimientos de seleccion que ya
estuvieran inscriptos en el Registro de Proveedores CAREM, deberan presentar junto con la
oferta los datos incorporados en el sistema que hubieren variado, debiendo actualizarlos en la
misma farma prevista para la presentacion original.

El proveedar inscripto en el Registro de proveedores CAREM, tendra la obligacion de mantener
actualizada la informacion.

Sera desestimada la oferta, sin posibilidad de subsanacién, si fuera formulada por personas
que no estuvieran incorporadas al Registro de proveedores CAREM a la fecha de comienzo del
periodo de evaluacién de las ofertas.

13.2 Habilidad para Contratar.

Para todas las contrataciones, a excepcidn del Procedimiento de Comparacién de Cotizaciones,
los oferentes deberan contar con la habilidad para contratar con el estado vigente al momento de
la evaluacion de ofertas, conforme a la Resolucidon General 4164/2017 dela AF.1.P.

13.3 Informacién para Analisis Técnico:
Cuando el objeto de la contratacidn requiera un andlisis técnico del proveedor, el pliego de bases
y condiciones particulares establecera la documentacién a presentar.

13.4 Capacidad Técnica:
La capacidad técnica se establecera indistintamente:

1) mediante los antecedentes que las empresas registren ante C.N.E.A.,

2) por certificados que acrediten que han ejecutado en forma satisfactoria trabajos analoges a
los solicitados en el procedimiento de seleccidn y

3) por cualquier otro medio que C.N.E.A. juzgue conducente.
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La capacidad financiera resultara de los elementos de juicio que obren en poder de C.N.EA,,
de los que aporten los mismos oferentes o de informacién suministrada por establecimientos
bancarios o comerciales de notoria seriedad.

En los casos que en el P.C.E. se solicite la capacidad de contratacion, los oferentes deberan
presentar en su oferta el correspondiente Certificado de Capacidad de Contratacian Anual
expedido por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la capacidad para contratar
rasultara de la suma ponderada de las capacidades individuzles de cada una de las empresas.

Asimismo, deberan presentar declaracion jurada de obras en ejecucién o en proceso de
adjudicacién, actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando
y/o en proceso de adjudicacién, sus montos contractuales, plazos de ejecucién y fechas de
inicio y finalizacién de obra.

ARTICULO 14: Inhabilitados para la presentacion.

Na podran contratar con la CNEA para el Proyecto CAREM:

a) Las personas fisicas o juridicas que se encontraren suspendidas o inhabilitadas, por
autoridad administrativa o judicial competente.

b) Los fallidos, concursados e interdictos, mientras no sean rehabilitados.

¢) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble del maximo establecido en
la escala para la figura penal de que se trate.

d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la
Administracion Publica Nacional, o contra la fe publica o por delitos comprendidos en la
Convencion Interamericana cantra la Corrupcion, ley N° 24,759,

e) Las personas fisicas o juridicas que no hubieren cumplido con sus obligaciones impositivas
ylo previsionales, conforme las disposiciones vigentes dictadas por la Administracion
Federal de Ingresos Plblicas (AFIP).

f) Los suspendidos e inhabilitados para contratar con el Proyecto CAREM (Art. 43 y 44 del
Régimen de Compras y Contrataciones PN-CAREMZ25SA-1}

ARTICULO 15: Domicilio.

El oferente constituird domicilio especial en la jurisdiccidon que se establezca en el P.C.E. 8ilo
modificara antes de vencido el plazo de validez de su oferta, deberd comunicar el cambio de
domicilic en forma inmediata y fehaciente a C.N.E.A.. El nuevo domicilio también debera
constituirse en la jurisdiccion establecida en el P.C.E.

ARTICULO 16: Ejecucion de Obras por Empresas Asociadas.

En el caso en que dos o mas empresas se presenten asociadas a un procedimiento de
seleccion, deberan hacerlo en forma conjunta y solidaria, dando cumplimiento a los requisitos
exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por el Codigo Civil y Comercial de la Nacion y sus
normas complementarias. Una vez presentada la oferta, la UT no podran modificar su
integracian, y en caso de ser contratadas no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de las
obligaciones emergentes del contrato, saivo previa y expresa autorizacién del comitente.

La UT debera tener por Estatute una duracién superior al tiempo que demande la gjecucidn del
contrato, incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una UT, deberéd acreditar su inscripcién en la Inspeccion
General de Justicia o en el organismo que corresponda segln fa jurisdiccion que corresponda,
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como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento del requisito determinara
la revocacion de la adjudicacién con la pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.

ARTICULO 17: Informes gue suministra la C.N.E.A. en los procedimientos de seleccion.

la CN.E.A. suministra (nicamente los informes contenidos en la documentacion del
procedimiento de seleccion.

Cuande tal documentacion incluya cdmputos y presupuestos oficiales, éstos tendran mero
caracter ilustrativo. No comprometen a C.N.E.A. y corresponde al oferente su verificacion.

ARTICULO 18: Conformidad con la documentacién del procedimiento de seleccion.

La sola presentacién de la oferta implica que el oferente acepta todas y cada una de las
obligaciones que surgen de la documentacién del procedimiento de seleccion.

ARTICULO 19: Informes que deben obtener los oferentes.

Ademas de estudiar exhaustivamente la documentacion del procedimiento de seleccion, es
obligacion del oferente recoger en el lugar de la obra toda la informacion complementaria que
pueda obtenerse por la observacién del terreno y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisién de agua y de energia, y
cuantos otros antecedentes puedan permitir una exacta apreciacidn de las caracteristicas de
los trabajos, sus dificultades y su costo,

Debera tenerse en cuenta que, el Predioc CAREM se encuentra en un sitio Nuclear lindero a la
Central Nuclear Atucha | en operacion, y sera responsabilidad de la empresa contratista
disponer de medios de transporte permanentes para su personal en el caso de darse una
eventual evacuacion en caso de emergencia.

Asimismo, deberan informarse respecto de la configuracidon y naturaleza del terreno y del
subsuelo, sin que estas informaciones substraigan al organismo autor del proyecto de la
responsabilidades legales pertinentes. Solamente cuando asi lo determine el P.C.E. asumira el
contratista la responsabilidad absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

ARTICULO 20: Garantia de mantenimiento de oferta.

El oferente debera asegurar el mantenimiento de ia oferta que presenta mediante la
constitucién de una garantia a favor del comitente, constituida por el UNO POR CIENTO (1%}
del importe del presupuesto oficial de la obra objeto del procedimiento de seleccion.

La constitucién de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las siguientes formas:

Las garantias a que se refiere el articulo anterior podrén constituirse de las siguientes formas, o
combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depésito bancario en la cuenta oficial de C.N.EA., o giro postal o
bancario.

b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se
realice el procedimiento de seleccién o del domicilio de la jurisdiccién o entidad
contratante. La jurisdiccion o entidad debera depositar el cheque dentro de los plazos que
rijan para estas operaciones.

¢) Con titulos plblicos emitidos por el Estado Nacional. Los mismos deberan ser depositados
en una entidad bancaria a la orden de PRCG, identificandose el procedimiento de
seleccion de que se trate. El monto se calculara tomando en cuenta la cotizacién de los
titulos al cierre del pentltimo dia habil anterior a la constitucién de la garantia en la Bolsa o

e
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Mercado correspondiente, lo que debera ser certificado por las autoridades bancarias al
recibir dicho depdsito.

En caso de liquidacién de los valores a que se refiere este inciso, se le impondra cargo por
los gastos que ello ocasione. El eventual excedente quedara sujeto a las disposiciones que
rigen la devolucion de garantias.

d) Con aval bancario u otra fianza a satisfaccion de la CNEA, constituyéndose el fiador en
deudor solidario, liso, llang y principal pagador, con renuncia a los beneficios de divisién y
excusién, en los términos del art. 1584 del Cadigo Civil y Comercial de la Nacién |, asi
como al beneficio de interpelacion judicial previa.

e) Con Seguro de Caucién mediante pdliza correspondiente a la Compafiia de Seguro gue
figure entre las 20 primeras del listado aprobado por la Superintendencia de Seguros de fa
Nacion, extendidas a favor de ta CNEA y cuyas clausulas se confarmen con el modelo y la
reglamentacién que a tal efecto dicte la Secretaria de Hacienda dependiente del Ministerio
de Economia y Finanzas de la Nacion Argentina.

}.a pdliza debera indicar explicitamente:

1) Que el Asegurador se constituye irrevocablemente en fiador solidario, liso, llano y principal
pagador de la garantia, hasta el importe y concepto que correspanda segin la clausula
precedente, con renuncia a los beneficios de divisién y excusion.

2} Que la garantia permanecera en pleno vigor y efecto aun cuando: b-1) CNEA y el Tomador
acordaran cualquier variacidn en los términos de la Solicitud de Compra o en la extensidn o
naturaleza de las obras, servicios o suministros contratados; b-2) CNEA otorgare prérrogas al
Tomador. b-3) el Tomador incurriera frente al Asegurador en cualquier omision de pago.

3) Que el Asegurador notificarda a CNEA cualquier omision de pago en que incurriere el
Tomadar con una anticipacion minima de QUINCE (15) dias respecto de la fecha en que dicha
omision pudiera determinar la caducidad o pérdida de vigencia de la pdliza, en forma total o
parcial. No se producira la caducidad o pérdida de vigencia de la misma, en forma total parcial,
si el Asegurador no hubiera cumplido la obligacién precedentemente descripta, hasta tanto
transcurra el plazo fijado a partir de la fecha de notificacion a CNEA.

4) Que el monto de la garantia no se encuentra limitado a las sumas que el Tomador adeude
efectivamente a CNEA, ni a los dafos y perjuicios ocasionados a CNEA si aguéllas a éstos
fuesen inferiores al importe asegurado.

5) Que el Asegurador se compromete & no cambiar, alterar o anular ninguna de las
condiciones del aseguramientc sin la previa y expresa aprobacion de CNEA,
responsabilizandose por los perjuicios que para CNEA pudieran producirse como consecuencia
del incumplimiento de esta obligacion.

6) Que la Garantia caducara de pleno derecho en el momento en que, habiendo sido
otorgado el Cettificado de Recepcion de las Obras, Servicios o Suministros por CNEA, el
Tomador haya satisfecho todas las obligaciones a su cargo.

Las garantias deberan expresar que mantienen su vigencia por el plazo de mantenimiento de
oferta y con las modalidades establecidas en el presente pliego, v que el garante declara
conocer y aceptar.

Los oferentes estaran chligadas a mantener sus ofertas durante el plazo que en cada caso se
establezca en el P.C.E.; en su defecto, perderan la garantia a que se refiere este articulo. Este
plazo se renovarad automaticamente hasta el momento de la adjudicacion, a menos que los
oferentes se retracten por escrito, con una anticipacion de QUINCE (15) dias al vencimiento de
dicho plazo.

CAPITULO IV: LAS OFERTAS
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ARTICULO 21: Lugar de presentacion de las ofertas.

Las ofertas se presentaran en el lugar, dia y hora que se fijen en el P.C.E.

ARTICULO 22: Forma de presentacion de las ofertas.

Las ofertas deberan presentarse redactadas en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados. Se presentaran en original, foliadas y
debidamente firmadas y selladas en todas sus hojas por [os representantes legal y técnico de
los oferentes. Se acompafaran tantas copias como se establezca en el P.C.E., las que se
identificaran como “ORIGINAL", "BUPLICADO", “TRIPLICADO”, etc., en todas sus hojas. Las
cajas, sobres o paquetes deberan presentarse cerrados y con indicacidn del oferente y numero
del pracedimiento de seleccidn y la fecha y hora de apertura.

En caso que el procedimiento de seleccion sea de etapa multiple, se indicara en el P.C.E. qué
debe contener cada uno de los sobres.

Las aclaraciones que quieran agregarse deberan quedar asentadas por escrito en la oferta.

Fl oferente podra proponer variantes por separado, si el P.C.E. las admitiera y siempre que lo
hiciera acompafiado a la oferta conforme a pliego.

En caso de discrepancia entre los ejemplares prevalecera sobre los demas el sefialado como
"ORIGINAL".

La presentacion de la oferta significara de parte del oferente el pleno conocimiento y
aceptacion de las clausulas que rigen el llamado al procedimiento de seleccién, por fo que no
resultard necesario incorporar a fa oferta el gjemplar de los pliegos, ni tampoco los planos y
toda otra documentacion técnica que integren dichos pliegos.

Las ofertas que se reciban después del dia y hora fijados, seran rechazadas y devueltas sin
abrir con prescindencia de fa fecha en la que fueron despachadas. La C.N.E.A. no asume
respansabilidad alguna, ni admitira reclamos por la no apertura de dicha oferta.

ARTICULO 23: Documentos que integran la oferta.

La oferta debera contener, como minimo, la siguiente documentacién:
1) Garantia de mantenimiento de oferta segtin el Articulo 20 del presente pliego.

2) Certificado de Capacidad de Contratacién Anual extendido por el Registro Nacional,
vigente a la fecha de la apertura del procedimiento de seleccion, si fuera solicitado en el
PCE.

3) Declaracion de constitucién del domicilic especial dei oferente en la jurisdiccion que se
establezca en el P.C.E.

4) Recibo de adquisicién de la documentacién del procedimiento de seleccion (original o
fotocopia autenticada), salvo que el mismo este agregado en el expediente.

5) Certificado de Visita a Obra, en caso de corresponder.

6) Declaracion jurada con la némina de las obras realizadas por el oferente y las gue se
hallen en ejecucion, incluyendo informacion completa sobre plazos de iniciacién y
finalizacion de las obras. Para las que se hallen en ejecucién, debera presentarse una
cettificacion del comitente indicando estado de avance de las obras e informe sobre
cumplimiento de plazos.

7) Las sociedades cuya duracién sea superior a los DOS (2) afios deberan presentar
halances econdmicos y financieros y estade patrimonial de los dos (ltimos ejercicios,
certificados por Contador Publico Nacional, cuya firma deberad estar legalizada por el
Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas. Las sociedades con una duracién inferior a
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los DOS (2) afos deberan presentar estado patrimonial. Se indicara también la liquidez de
su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha del procedimiento de seleccion.

8) Ceriificacion de equipos: de considerarlo necesario, se estableceran en el P.C.E. las
necesidades minimas requeridas en equipos.

9) Designacion del Profesional que actuara en calidad de Representante Técnico y
conformidad de dicho profesional.

10) Acreditacion, de acuerdo a derecha, de la representacion o personeria de los firmantes de
la oferta.

11) La oferta econdmica conforme a las indicaciones que se establezcan en el P.C.E.
12) El presupuesto de la oferta para la cbra.

13) Andlisis de precios.

14) Plan de trabajos.

15) Curva de inversion.

16) Otros documentos que fueran exigidos en el P.C.E.

ARTICULO 24: Causal de desestimacion de la oferta

La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el articulo precedente, que
impida la comparacion de fa oferta en condiciones de igualdad con el resto de ellas, sera
causal de desestimacion de la oferta.

CAPITULO V: CLASES DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION

ARTICULO 25: Clases de procedimientos de seleccién.

Podran efectuarse procedimientos de seleccion de las siguientes clases:
1) de “etapa Unica”y
2) de "etapa multiple®.

ARTICULO 26: Procedimiento de seleccion de “etapa tinica”.

La oferta completa debera ser presentada en un sobre Gnico, cerrado, y llevara como Gnicas
leyendas las siguientes: denominacion de la obra a la cual corresponde la oferta; niimero de
procedimiento de seleccion y de expediente; identificacién del oferente; dia y hora fijados para
la apertura.

La C.N.E.A. dara recibo numerado de los sobres entregades hasta el dia y la hora fijados para
la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Las ofertas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el llamado a
procedimiento de seleccion o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados
due concurran, y se procedera de |a siguiente forma:

1) Se verificara que estén reunidas las ofertas recibidas en termino.
2} Se verificara el correcto estado de los sobres.

3} Se abriran los sobres en el orden de su recepcidn y se verificara si cada uno de ellos
contiene la garantia de mantenimiento de oferta y ofros elementos especificades en el
P.C.E. En ninglin caso se permitird introducir modificaciones en las ofertas después de la
hora de apertura.

4) Se labrara un acta en la que se detallardn las ofertas numeradas por orden de apertura,
nombre de los oferentes, el importe de cada oferta y el monto y la forma de constituciaon de
la garantia y el Cerlificado de Capacidad de Confratacién Anual expedido por el Registro
Nacional.

A
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Fl acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones, y por los oferentes que deseen hacerlo.

No podréa rechazarse oferta alguna en el acto de apertura.

ARTICULO 27: Procedimiento de seleccion de “etapa miiltiple”.

Las ofertas estaran contenidas en dos o mas sobres cerrados, de acuerdo a lo que se indique
en el P.C.E. El sobre exterior llevara como t(nicas leyendas las siguientes: denominacion de la
obra a la cual corresponde la oferta; nimero del procedimiento de seleccion y de expediente;
identificacién del oferente; dia y hora fijados para la apertura.

La C.N.E.A. dara recibo numerado de los sobres entregados hasta el dia y ta hora fijados para
la apertura. Recibido el sobre se le pondra cargo, indicando fecha y hora.

Dentro del sobre exterior se colocard la documentacion especificada en el Artlculo 23 del
P.C.G., apartados 1) a 14) y, en su caso, apartado 20}, junto al resto de lo sobres indicados en
el P.C.E., gue deberan presentarse cerrados con las siguientes leyendas:

1) Denominacion de la obra.
2) Nombre y domicilio del oferente.

En el sobre que contenga la oferta econémica, se incluird la documentacion especificada en el
Articulo 23, apartados 15) a 19) y, en su caso, la que se indique en el P.C.E.

ARTICULO 28: Apertura de las ofertas en los procedimientos de selecciéon de etapa
multiple.
Las ofertas seran abiertas en acto publico, en el lugar, el dia y la hora fijados en el lamado a
procedimiento de seleccion o en el P.C.E., ante los funcionarios competentes y los interesados
que concurran, y se procedera en la forma establecida en los puntos 1) a 4} del Articulo 26 del
presente pliego.

El acta sera leida y suscripta por los funcionarios autorizantes, por quienes hayan formulado
observaciones y por los oferentes que deseen hacerlo, y se dard por finalizado el acto de
apertura. La documentacion de los sobres exteriores y los sobres interiores sin abrir quedaran
en custodia de C.N.E.A.

No podra rechazarse oferta alguna en el acto de apettura.

En la oportunidad que se fije en el P.C.E., se procedera a la apertura de los sobres que
contengan la oferta econdmica comrespondientes a las ofertas preseleccicnadas, y se labrara
acta de todo lo actuado, indicandose nembre de las empresas oferentes con mencién de los
montos de las cotizaciones y/o porcentajes de aumento o disminucion de la oferta con respecto
al presupuesto oficial. Dicha acta serd leida y suscrita por los funcionarios actuantes y los
oferentes que deseen hacerlo. En ninglin caso se permitira infroducir modificaciones en las
ofertas después de la hora de apertura.

ARTICULO 29: Dia inhabil en fecha de apertura.

Salvo expresa habilitacion de dia y hora, si por cualquier circunstancia el dia fijado para la
apertura de las ofertas resultara inhabil, aguella se trasladara a la misma hora del primer dia
habil posterior.

CAPITULO VI: PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO 30: Evaluacion de las ofertas.

Recibidas las ofertas, en cualquiera de los sistemas previstos en el capitulo anterior, se dara
intervencisn al PRCEQ, que procederd a examinarlas, y podra requerir de los oferentes

e
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cualquier informacién complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que
considere necesarias, quienes deberan dar cumplimiento al pedido de informes
complementarios dentro del plazo de CINCO (5) dias, v si no se cumpliera en término con
dicho pedido, se dara por retirada la oferta con pérdida de la garantia de mantenimiento de
oferta.

PRCEQ procedera al estudio de las ofertas y descartara las que por deficiencias insalvables no
permitan su comparacion en condiciones de igualdad.

ARTICULO 31: Acta de Evaluacién.

Dentro del plazo que establezca el P.CE., contado a partir de la fecha de recepcion de las
actuaciones, PRCEO debera emitir el acta de evaluacién de las ofertas, el que constara en un
acta,

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el cumplimiento de su
cometido dentro del plazo fijado, PRCEO podra requerir una prorroga. El pedido debera
formutarse por escrito y fundarse debidamente.

Se establecerd en el P.C.E. la notificacian, en forma fehaciente a todos los oferentes o la
publicacién en el BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, del acta de evaluacion,
consignandose asimismo el plazo de publicacion.

| - En los casos de etapa Unica, la PRCEO se expedira, en dicha acta de evaluacidn
aconsejando la adjudicacion.

l{ - En los casos de etapa multiple, luego de la evaluacion de los sobres que contengan los
antecedentes técnicos de los oferentes, de acuerdo a lo establecido en el P.C.E., la PRCEO
emitirad el acta de evaluacién aconsejando la precalificacion o preseleccién de las ofertas y
fijando la fecha de apertura del Sobre N° 2. Dentro del plazo que establezca el P.CE,, la
PRCEO debera emitir el acta de evaluacién de las ofertas preseleccionadas, considerando la
oferta econdémica, que constara en un acta, y se expedird aconsejando la adjudicacion. Esta
Acta debera natificarse en forma fehaciente a todos los oferentes o publicarse en el BOLETIN
OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENINA, dentro del plazo que establezca el P.C.E., y podra
ser impugnado dentro de los CINCO (5) dias de la notificacion o de la publicacion en e! Boletin
Oficial, Durante ese término el expediente se pondra a disposicion de los oferentes para su
vista. Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas seran resueltas en el mismo acto que
disponga la adjudicacién.

En todos los casos, junto con el escrito que plantea la impugnacién, y como requisito para su
consideracion, debera acompafarse una garantia por el porcentaje que se establezca en el
PCE

La garantia sera por tiempo indeterminado, irrevocable y se perderad de pleno derecho y sin
hecesidad de tramite alguno en caso que la presentacion sea rechazada.

ARTICULO 32: Retiro y devolucion de la garantia de mantenimiento de oferta.

El oferente que retire su oferta durante el plazo de vigencia de ésta, perdera la garantia de
mantenimiento de oferta en concepto de indemnizacion por tal incumplimiento vy
automaticamente sera de aplicacion las sanciones previstas en el art. 43 b.3 del REGIMEN DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LA GERENCIA DE
AREA CAREM bajo la Ley 26.566, aprobado por Resolucién Presidencial C.N.E.A. N°
310/2015

La garantia sera devuelta de inmediato:

a) A todos los oferentes que no resulten preseleccionados, en los procedimientos de seleccion
de etapa mdltiple.
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b) A lafirma del Contrato a los que no resulten adjudicatarios.

c) Al vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a aquellos que lo hubieran
solicitado en las condiciones previstas en el (ltimo parrafo del Articulo 20 del P.C.G.

Con respecto al oferente que resulte adjudicatario, la devolucion o desafectacion de la garantia
no tendra lugar hasta que dé cumplimiento satisfactorio a la constitucion de la garantia de
cumplimiento det contrato en las formas y los plazos previstos en este pliego.

CAPITULO VIi: ADJUDICACION DE LA OBRA

ARTICULO 33: Adjudicacion.

Terminada la evaluacion de las ofertas, la autoridad competente dictara el acto de adjudicacién,
que recaerd en la oferta mas conveniente, tomando en cuenta la oferta econdmica, la
capacidad de contratacién, los antecedentes y cualqguier otra informacién tendiente a asegurar
las mejores condiciones para la ejecucion de la obra. Dicho acto serd natificado
fehacientemente al adjudicatario y al resto de los oferentes dentro de los TRES (3) dia habiles
de dictado.

La C.N.E.A. podra rechazar todas las ofertas o aceptar variantes previstas en el P.C.E., sin que
ello dé derecho a reclama por parte de los oferentes.

ARTICULO 34: Rebalanceo

En aquellas obras a ejecutarse por el sistema de ajuste alzado, la CNEA se reserva ei derecho
de solicitar un rebalanceo de los precios de los items del presupuesto, y consecuentemente la
adecuacion de la curva de inversion respectiva, sin que ello admita modificar en forma alguna
el monto total del contrato.

Se podran rechazar ofertas donde aparezcan recargados indebidamente los precios de
trabajos iniciales.

CAPITULO Vill: FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 35: Garantia de cumplimiento del contrato.

Simultaneamente con la firma del contrato, el contratista debera afianzar su cumplimiento
mediante una garantia, constituida en alguna de las formas previstas en el Articulo 20 de este
pliego, por el CINCO POR CIENTO (5 %) del importe total del contrato. Si el contratista no
integrara la garantia de cumplimiento del contrato, perdera la garantia de mantenimiento de
oferta. Es facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones
atendibles, un plazo adicional para integrar fa garantia de cumplimiento del contrato.

ARTICULO 36: Documentos integrantes del contrato.
1) Seran documentos integrantes def contrato:
a. El presente pliego;
. EIP.CE,
. Los planos y planillas del procedimiento de seleccion,
. EIP.ET,;
. Las circulares con consulta y sin consulta;

El presupuesto oficial de la obra cuando asi corresponda en razén del sistema de
contratacion;

. La oferta;
h. E!l acto de adjudicacion.
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2) Se considerara documentacion accesaria, la que se indica a continuacion:

a. La orden de iniciacion de los trabajos;

b. El acta de iniciacién;

c. El plan y diagrama de ejecucion de la obra aprobado por el comitente;

d, Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion;

e. Notas de pedido;

f. Los planos complementarios que el comitente entregue al contratista durante la ejecucion
de la obra y los preparados por el contratista que fueran aprobados por aquél,

g. Actas de recepcion;

h. Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenados por la

autoridad competente.

ARTICULO 37: Transferencia del contrato.

Firmado el contrato, el contratista no podréa transferirlo, ni cederlo, en todo o en parte, a otra
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin previa autorizacion y aprobacion del
comitente.

ARTICULO 38: Cambio de domicilio del contratista.

En caso de modificarse el domicilio especial del contratista durante la efecucién del contrato,
aquél esta obligado a comunicar en el plazo de DOS (2) dias, en forma fehaciente al comitente,
su nuevo domicilio, el que debera constituirse en la jurisdiccion que se establezca en el P.C.E,
bajo apercibimiento de tenerse por notificado en el domicilic especial.

TITULO Il: CONDICIONES DE EJECUGCION CONTRACTUAL
CAPITULO |: ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 39: Orden de iniciacion.

Firmado el contrato, el comitente dara la orden de iniciacion de los trabajos con una antelacién
minima que sera establecida en el P.C.E.; durante ese lapso el contratista podra efectuar
algunos trabajos preliminares.

El contratista quedara obligado a comenzar los trabajos dentro del plazo que se fije en el
P.C.E. a partir de la fecha de esa orden, en cuya oportunidad se labrara el Acta de Inicio.

Si cumplido dicho plazo, el contratista no hubiera iniciado los trabajos, y siempre que el
contratista demostrase que la demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas
inevitables y ofrezca cumplir su compromiso, pedra solicitar prérroga del inicio por escrito. En
caso de que no proceda el otorgamiento de dicha prérroga, o que concedida ésta el contratista
no diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato quedara rescindido por
exclusiva culpa del contratista y con pérdida de la fianza. El comitente tendré derecho a la
rescision del contrato, en cuyo caso el contratista perdera la garantia de cumplimiento del
contrato y respondera por los dafios y perjuicios causados. Si el comitente no ejerciera este
derecho, el plazo de ejecucién de obra se computara a partir del vencimiento del plazo
indicado.

ARTICULO 40: Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el comitente formulara las observaciones
que pueda merecerle el plan de trabajos, y el contratista, ajustandose a ellas, rectificara la
distribucion de inversiones y plazos parciales sin alterar el importe y los plazos totales.
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ARTICULO 41: Plan de trabajos definitivo.

El plan de trabajos definitive sera el que resulte de ajustarlo a las observaciones del comitente
y de corregir sus fechas de acuerde con lo fijado en la orden de iniciacién indicada en el
Articulo 38 del P.C.G.

Luego de aprobade definitivamente por el comitente, quedaran fijadas todas las fechas en que
deberan quedar ejecutados cada una de los trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 42: Entrega del terreno para la ejecucion de la obra.
La Inspeccién entregara al contratista el terreno de emplazamiento de las obras a construirse,
entre las fechas correspondientes a la orden de iniciacién y el acta de iniciacién.
La entrega se efectuara mediante acta, entregandose un ejemplar a cada una de las partes
intervinientes.

ARTICULO 43: Replanteo de la obra.

El replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezca la Inspeccién de
Obra, de acuerdo a lo previsto en el P.C.E. El suministro de los elementos necesarios y los
gastos que se originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes de! empleo
de aparatos, enseres, personal abrero, efc., seran por cuenta del contratista.

La Inspeccion de Obra controlara y verificara el replanteo de la obra que debera realizar el
contratista.

Una vez establecidos los puntos fijos por el contratista y aceptados por la Inspeccion, aquel
sera responsable de su inalterabilidad y conservacian,

ARTICULO 44: Alineacion y niveles.

El contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local competente,
la alineacion vy los niveles correspondientes,

ARTICULO 45: Errores de replanteo.

E! contratista es responsable del replanteo y de cualguier trabajo mal ubicado por errores en
aquél, cualquiera sea su origen, y sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido y
reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por
cuenta del contratista.

ARTICULO 46: Documentacion en obra.

Es obligacién del contratista tener permanentemente en obra un ejemplar completo de la
documentacion del contrato, al que se ird agregando la documentacion accesoria especificada
en el Articulo 36 del P.C.G., apartado 2).

ARTICULO 47: Planos adicionales.

De todos los planos que integran el contrato, ef comitente entregara sin cargo al contratista
gjemplares en papel o magnéticos, como se defina con el contratista. Si necesitara mas
ejemplares, debera adquirirlos al precio que fije el comitente.

ARTICULO 48: Planos de obra.

El contratista preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de ellos, entregara
al comitente DOS (2) copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano, sacara las copias
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gue necesite para su Uso y entregara al comitente el original, acompafiando ademas el soporte
magneético.

ARTICULO 49: Planos de obrador.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista sometera a la aprobacion del comitente su proyecto
de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones formuladas por éste.

ARTICULO 50: Cierre de obra.

El contratista ejecutara el cierre de las ohras, cuando corresponda, en la extension gue se
indique en el P.C.E., de acuerdo con las reglamentaciones municipales en vigor o, en su
defecto, en la forma que en las mencionadas clausulas se establezca. El cerco es de propiedad
del contratista, quien lo retirard cuando lo disponga la Inspeccidn. Esta podra disponer que el
cerco quede colocado después de la Recepcion Provisoria, en cuyo caso su conservacion
quedara a cargo del comitente hasta que se dé al contratista la orden de retirarlo.

ARTICULO 51: Vigilancia, seguridad e higiene.

La responsabilidad que le incumbe al contratista respecto de la vigilancia continua de la obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiates, estructuras u otros bienes propios o ajenos,
se extiende a todo lo relative al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a
personas o a bienes del Estado o de terceros.

La adopcién de las medidas a las que se alude precedentemente no eximira al contratista de
las consecuencias de los hechos referidos. Cuando en la obra trabajen varios contratistas se
determinaré la responsabilidad de cada unc en el P.C.E.

ARTICULO 52: Alumbrado y luces de peligro.

El contratista instalard en todo el recinte de la obra, alumbrado suficiente para permitir una
vigilancia nocturna eficiente y colocara las luces de peligro reglamentarias, estando a su cargo
el cansumo de energia eléctrica o de combustible de toda esta instalacion.

ARTICULO 53: Construcciones provisionales.

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las construcciones provisionales para
oficinas, almacenes, talleres, vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, seran
instalados y mantenidos por el contratista en perfecto estado de limpieza y conservacion,
estando también a su cargo el alumbrado y la provision y distribucién de agua. A la terminacion
de la obra, seran demolidos y retirados por él.

ARTICULO 54: Oficina para la Inspeccién.

El contratista instalara en lugar préximo a sus propias oficinas de obra, los locales para oficinas
de la Inspeccién, con las caracteristicas y moblaje indicados en el P.C.E. Estas instalaciones
seran retiradas cuando lo disponga la Inspeccion, siempre antes de la Recepcion Definitiva de
la obra, y todos los elementos de elfas son de propiedad del contratista, quien mantendra la
limpieza permanente y conservacién de las oficinas de la Inspeccion hasta la Recepcion
Provisional.

Cuando la Inspeccién disponga que sus oficinas se mantengan en servicio después de la
Recepcién Provisional, su conservacion, limpieza, suministro de energia eléctrica y servicio
telefénico quedaran a cargo del comitente hasta que el contratista reciba la orden de retirar
esas instalaciones.

ARTICULO 55: Dafios a personas y bienes.
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El contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias a las que indique la
Inspeccion, para evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a
las def comitente o Inspeccién destacadas en la obra, a terceros y a los bienes del Estado o de
terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras del obrador, de la accion de los
elementos o de causas eventuales. Si esos dafios se produjeran, serd responsable por el
resarcimiento de los perjuicios. Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion
Provisoria de la ohra y durante la ejecucion de los trabajos complementarios que se realicen en
el periodo de garantia,

A tal efecto, el contratista debera contar con una poéliza de seguros por responsabilidad civil
afectada a la obra, por los montos que se indiquen en el P.C.E.

El comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al contratista, el importe
que estime conveniente hasta que los reclamos o acciones gue llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 56: Infracciones administrativas.

El contratista deberd cumpiir con todas las disposiciones reglamentarias, emanadas de
autoridad competente, vigentes en el lugar de las obras, y sera responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su personal.

ARTICULO 57: Medianerias.

Cuando el proyecto prevea adosar construcciones nuevas a propiedades vecinas existentes, el
contratista deberd preparar los planos y contratos de medianeria y, previa aprobacién del
comitente, pagar las sumas convenidas. Dos ejemplares del contrato de medianeria se
entregaran, uno al comitente y ofro al findero.

ARTICULO 58: Letreros.

No se podra colocar en la obra letrero alguno sin la previa conformidad del comitente, el que
decidira sobre su texto, ubicacién, disefio y dimensiones.

ARTICULO 59: Limpieza de la obra.

Es obligacién del contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a
juicio del comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminacion de los trabajos
debera entregar la obra y los terrenos antes ocupados por €l obrador en perfecto estado de
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada contratista, debe quedar limpio en
forma diaria. La limpieza final de la obra incluirad todo lo que haya quedado sucio como
consecuencia de la ejecucion de los trabajos.

ARTICUL.O 60: Provision de agua. .

El agua deberéa ser apta para la ejecucion de las obras y sera costeada por el contratista, a
cuyo cargo estara el pago de todos los derechos por ese concepto, los que le seran
reembolsados en las condiciones previstas en el P.C.E.

ARTICULO 61: Prérrogas del plazo de obra.
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A pedido del contratista, el comitente podra acordar prérrogas de plazo cuando, a su solo juicio,
se presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucién de dificultades técnicas imprevistas que impidan el
normat desarrocllo de las obras;

3) casos fortuitos o de fuerza mayor,

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de transporte que no
provengan de causas originadas por el contratista;

5) demoras ocasionadas por otros contratistas;

6} conflictos gremiales de caracter general,

7) por siniestro;

8) toda otra circunstancia que, a juicio del comitente, haga procedente el otorgamiento de [a
prorroga.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse al comitente en el plazo de TREINTA (30) dias
cotridos de la produccion del hecho o causa que las motiva, transcurrido el cual podran no ser
tomadas en consideracion.

£l comitente o el 6rgano que éste designe, podra tramitar de oficio la ampliacién dei plazo
contractual cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin
necesidad de la presentacion previa del contratista.

Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias de otorgada una prdrroga se ajustaran el pian de
trabajos y la curva de inversion al nuevo plazo, modificandolos solamente a partir de la fecha
en que se produjo el hecho que origind la prérroga, y se someteran a la aprobacion del
comitente o a la que éste designe,

CAPITULO ll: DIRECCION DE OBRA

ARTICULO 62: Representante Técnico.

El confratista designara en calidad de Representante Técnico, con permanencia en obra, a un
profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el P.C.E., el que debera ser
previamente aceptado por el comitente o a quien éste designe. El Representante Técnico
tendré a su cargo la conduccidn de los trabajos y estara autorizado por el contratista para
recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse de Ordenes de Servicio y darles cumplimiento. La
firma del Representante Técnico obliga al contratista ante el comitente.

En caso de infraccion a las obligaciones emergentes de este articulo, en que incurriere el
contratista, la Inspeccién lo hara pasible de la multa que prevea el P.C.E.

En caso de reiteracion de esta infraccion, y si el comitente, o quien éste designe, lo juzga
conveniente, el contratista debera proceder al inmediato reemplazo de su representante, y
proponer el sustituto, que debera ser debidamente autorizado.

ARTICULO B3: Inspeccion de Obra.

La Inspeccién de Obra estara a cargo de quien designe el comitente; éste comunicara por nota
al contratista cuales son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin
previo permiso y cudles estan autorizadas para dar érdenes escritas con cardcter de
Inspeccién.

El contratista v su personal cumpliran las instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion.
La inobservancia de esta obligacidn, o los actos de cualquier indale que perturben fa marcha
de la obra, haran pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los trabajos,

93
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ARTICULO 64: Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccién.

Todas las érdenes de la Inspeccion de Obra, y también las observaciones cuando su
importancia lo justifique, seran cronoldgicamente consignadas por escrito mediante Ordenes de
Servicio segln el Procedimiento Operative PO-CAREM25QG-8.

Toda orden de servicio, debera ser firmada su recepcién por el contratista, en el acto de
entrega de la misma. Su negativa de recepcion lo hara pasible de la multa gue se prevea en el
P.C.E. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas se duplicara y
podran ser comunicadas al Registro Nacional.

El comitente podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista,
los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en
caso necesario, del fondo de reparos.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, debera notificarse de ella, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio
de Ia Inspeccion de Obra, y en el término de CINCO (5) dias, un reclamo fundando
detalladamente las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se consideraran
como observadas las drdenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los
fundamentos de su observacion.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira de la
obligacion de cumplirla, si efla fuera reiterada,

ARTICULO 65: Notas de pedido. Parte Diario

Todas las reclamaciones y/u observacicnes del confratista seran cronoldgicamente
consignadas por escritc mediante Nota de Pedidos segin el Procedimiento Operative PO-
CAREM25Q-8 por el comitente. Deberan guardarse una copia en cbra,

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este pliego o en el P.C.E,,
deberan ser presentadas dentro de los DIEZ (10) dias de producido el hecho que las motive. El
contratista debera fundarlas debidamente con determinacién de valores, especies, etc., en el
plazo de TREINTA (30) dias a partir de la presentacién del reclamo y/u observacién
formulados.

El contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccidn, en una planilla donde consten los
trabajos ejecutados, el personal empleado y las condiciones climaticas, de acuerdo a las
instrucciones que se le impartan.

ARTICULO 66: Interpretacién de la documentacion técnica.

El contratista es responsable de la correcta interpretacién de los planos para la realizacion de
la obra y respondera de los defectos que puedan producirse por su incorrecta interpretacion
durante Ja ejecucion y conservacion de la obra hasta la Recepcion Definitiva.

Si el contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica, tiene la obligacion de
sefialarlo a la Inspeccidn antes de iniciar el trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al
contratista que se efectien las correcciones que correspondan,

Si el contratista no los sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera

necesario ejecutar para corregir las fallas. Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de
plazo.

Ay
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ARTICULO 67: Discrepancias entre distintas partes del contrato.

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del contrato,
se procedera comeo sigue:

Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre;

Si no es aplicable ese procedimiento, los decumentos primaran en el siguiente orden:
Pliego de Clausulas Generales.

Pliego de Clausulas Especiales, Circulares aclaratorias y Especificaciones técnicas.
Planos Generales y Planillas.

Planos de Detalle.

Instrumento Contractual

Principios Generales del Derecho

Planos: en caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala y la expresada en
cifras o letras, prevalecera esta Gltima.

En caso de discrepancias entre una cifra expresada en nimeros y la expresada en letras,
prevalecera esta lltima.

NN EE

ARTICULO 68: Terminacién de los trabajos.

Los trabajos deberan quedar terminados en su totalidad, completos y adaptados a sus fines. La
falta de mencion expresa de detalles necesarios, segln las reglas del arte, no libera al
contratista de la obligacion de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO 1l PERSONAL OBRERO

ARTICULO 69: Salarios.

El contratista abonara a todo su personal salarios no menores a los establecidos por las
convenciones en vigencia aprobadas por autoridad competente y dara cumplimiento a todas las
obligaciones legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas sociales. El
pago de cada certificado mensual de obra estara condicionado a la presentacion conjunta, por
el caontratista, de los comprobanies de depdsitos por aportes previsionales, fondo de
desempleo correspondientes al mes precedente al de los trabajos certificados y toda otra
documentacion derivada de su relacion con el personal.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dara
derecho a éste a reclamacion alguna, ni carreran intereses por el retardo.

ARTICULO 70: Idoneidad del personal.

El personal debera ser idéneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, y la Inspeccion podré
exigir el cambio de todo obrero que considere incompetente, o su asignacion a ofra tarea.
Asimismo podra exigir la desvincilacion de todo personal del contratista que provocara
desérdenes o indisciplina, y la ampliacion del personal cuando éste resultare insuficiente.

CAPITULO IV MATERIALES Y TRABAJOS

ARTICULO 71: Abastecimiento de materiales.

Fl contratista tendra sismpre en la obra la cantidad de materiales que & juicio del comitente se
necesite para su buena marcha y no podra utilizarlos en otros trabajos que no sean de la obra
contratada.
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Estara también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspeccién aseguren la
calidad satisfactaria de la obra y su terminacién dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccidon nada observe sobre el particular, no eximira al
contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o
por la demora en terminarlas.

ARTICULO 72: Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en plaza entre
los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, ajustados a las mejores reglas del arte. El
contratista debera presentar muestras de los elementos por adquirir y requerir la previa
aprobacion del comitente. Para los elementos que requieran elaboracion previa en taller, el
comitente podra inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se
encontrara a mas de CIEN (100} kilometros del lugar de la obra, el contratista debera asumir
los gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 73: Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en obra, seran sin uso y de la
mejor calidad y tendran las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacion del contrato o las exigidas por la Inspeccion.

Cuando se prescriba que algiin material o artefacto deba ajustarse a tipo ¢ muestra
determinada, se entendera que ellos servirdn para efectuar comparaciones, pudiendo el
contratista suministrar materiales que sean equivalentes a juicio del comitente.

El contratista depositard en obra, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, las
muestras de los materiales que la Inspeccién determine, las que serviran para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales v los elementos de toda clase que la Inspeccidn rechazare, seran retirados de la
obra por el contratista a su costa, dentro del ptazo que la orden de servicio respectiva fije.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento a la orden, et contratista se hara pasible
de la multa que se establezca en ] P.C.E.

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a colocarse en la obra, a
igual que los de buena calidad puestos en desacuerdo con las reglas del arte, serdn
reemptazados por el contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de
sustitucion dieran lugar.

El comitente podra hacer todos los ensayos y piuebas que considere convenientes para
comprobar si tos materiales o estructuras son los que se determinan en el P.E.T.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: instrumentos de medida,
balanzas, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el contratista. Fste ademas,
pagara cualquier ensayo o andlisis fisico, quimico o mecanico que deba encomendarse a
efectos de verificar la naturaleza de algdn material, incluso fos gastos de transporte, recepcion,
manipuleo y despacho, reembolséndosele los gastos solamente cuando se comprobare que el
material es el especificado.

ARTICULO 74: Calidad del equipo.

El contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el comitente podra
exigir cambio o refuerzo de equipos cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas,
no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmao previsto.

ARTICULO 75: Correccion de trabajos defectuosos.
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Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecuciédn, el
contratista lo corregira si es posible o, en caso contrario, lo demolera y reconstruira a su costa,
sin que ello pueda justificar ampliacién de plazo.

El comitente establecerd cuando corresponde corregir un trabajo defectuoso, debiendo la
correccién realizarse a satisfaccion de aguél.

ARTICULO 76: Vicios ocultos.

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para constatar la
existencia de tales vicios o defectos. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos
originados por tal motivo estaran a cargo del contratista. En caso contrario, los abonara el
comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso def plazo de garantia, el contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de
su notificacién; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el comitente o
por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del fondo de reparos.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicaré la pérdida del derecho del comitente de
exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la reconstruccion de
aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera uiteriormente la existencia de vicios.
Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina el articulo 1273 y
concardantes del Cadigo Civil y Comercial de la Nacion.

CAPITULO V RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 77: Subcontratistas.

El contratista solamente podra subcontratar parte de sus trabajos si media la autorizacion
previa del comitente, y la aceptacién del subcontratista. La subcontratacion no exime al
contratista de sus obligaciones con relacién al comitente.

El comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que tal negativa otorgue
derecho alguno al contratista ni justifique atrasos en el plan de trabajos.

ARTICULO 78: Responsabilidad.

El contratista es el Gnico responsable, ante el comitente, de todoc lo hecho por sus
subcontratistas.

Esto no exime tampoco al subcontratista de su responsabilidad, quien debera agregar al
subcontrato, una garantia de manera concordante a lo establecido en el Articulo 20 del
presente pliego.

ARTICULO 79: Otros contratistas.

El contratista est4 abligado a permitir la ejecucién de los trabajos, ajenos a su contrato, que el
comitente encomiende a otros contratistas, y acatara las drdenes que dé la Inspeccion para
evitar interferencias.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o
a la que realice directamente el comitente, ajustandose a las indicaciones que se le impartan y
a los planos y especificaciones.

Si el contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos por causas
imputables a otros contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccion
para que ésta tome las determinaciones pertinentes.
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CAPITULO VI: DESARROLLO DE LA OBRA

ARTICULO 80: Plazo.

La obra debe ser totalmente realizada en &l plazo fijado en la documentacidn del contrato y en
las prérrogas que hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTICULO 81: Mora.

Si las obras contratadas ho se terminaran dentro del plazo coniractual y sus prérrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del comitente, el contratista se hara pasible de
una multa que sera calculada en la forma que se establezca en el P.C.E. Cuando el contratista
incurriera en atrasos en la ejecucion del plan de trabajos, previa intimacién a regularizar el
ritmo de obra, se hara pasible de la multa que se prevea en el P.C.E.

En caso que en el P.C.E. se establecieran plazos parciales para determinados trabajos, si ellos
no estuvieran terminados en el plazo fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa
que se establezcaen el P.C.E.

ARTICULO 82: Contralor de trabajos.

El contratista debera dar aviso escrito con una anticipacién minima de CUARENTA Y OCHO
(48) horas del comienzo de todo trabajo cuya correcta ejecucién no pudiera ser verificada
después de ejecutada. Si el contratista omitiere este requisito, serén por su cuenta los gastos
de cualquier indole gue se originaren para verificar la correccién de su ejecucian.

ARTICULD 83: Unién de obras nuevas con existentes.

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras
existentes, estaran a cargo del contratista y se consideraran comprendidas, sin excepcidn, en
la oferta presentada: a) la reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de
todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos objeto de la contratacion se
produzcan en la parte existente; b) Ia provisidn de todos los materiales y la ejecucion de todos
los trabajos necesarios para unir las obras contratadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cléusula sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos ¢ existentes, segiin
corresponda a juicio del comitente.

CAPITULO VII: MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 84: Modificaciones de obra.

El comitente, en el caso de resultar necesario, padré disponer modificaciones al contrato, hasta
un TREINTA POR CIENTOQ (30%) del monto contractual.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el contrato, su precio deberd ser
previamente convenido con el comitente y establecido, cuando sea posible, partiendo de los
precios contractuales correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha del procedimiento de
seleccion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o analogas a las del nuevo
trabajo, el precio sera propuesto por el contratista y ajustado por el comitente en funcion de los
elementos determinantes del costo directo del nuevo trabajo.
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£n caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberd proceder
inmediatamente a la ejecucién de los trabajos si asi lo ordenara la Inspeccion, dejande a salvo
sus derechos. En este caso se llevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo
detalle, con la aprobacion o reparos de la Inspeccion, servird como elemento ilustrativo para
filar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este tltimo efecto, las paries aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la oferta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el comitente podra disponer que los trabajos
de que se trata se lieven a cabo directamente o por nuevo contrato.

ARTICULO 85: Reajuste de garantia.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del contrato, el contratista
debera ampliar en un CINCO POR CIENTO (5%) de tal aumento, la garantia de cumplimiento
del contrato.

ARTICULO 86: Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin la conformidad del
comitente.

Los contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con las
drdenes de servicio comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las especificaciones
técnicas, podran ser rechazados, aungue fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este
caso, la Inspeccién podréa ordenar su demalicidn y reconstruccion de acuerdo con lo estipulado
en el confrato, estando a carge del contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VIil: LIQUIDACION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 87: Medicion. Certificacion.

Al final de cada mes calendario, el contratista en colaboracién y bajo la supervision de la
Inspeceién, efectuard la medicion ajustindose a las normas que establezca el P.C.E
Conformada la mensura por la Inspeccian, se prepararan, de acuerdo con ella, los certificados
de obra y de desacopio, en caso de corresponder, ajustdndose también para ello a lo
estipulado en el P.C.E. y a las indicaciones complementarias que pudiera haber formulado la
Inspeccion.

Cada certificado debe comprender la totalidad de los trabajos ejecutados desde el comienzo de

la obra hasta la fecha del certificado, y su valor parcial estard dado por su excedente sobre el
total del certificado del mes anterior.

Los certificados constituirdn en todos los casos, documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y ésta
sea aprobada por la autoridad competente.

Las formalidades y detalles de los certificados, se ajustaran a lo establecido en el P.C.E.

En caso de desacuerdo en relacién con la medicidn, se extendera el certificado con los
resultadas obtenidos por la Inspeccidn, haciéndose a postetior, si correspondiera, la
rectificacian pertinente, o difiriendo para la liquidacian final el ajuste de las diferencias sobre las
que no hubiera acuerdo.

ARTICULO 88: Retenciones sobre los certificados.

Sobre todos los certificados se retendra el importe que se determine en el P.C.E.; estos
descuentos se realizaran sin perjuicio de la garantia de cumplimiento de contrato, para
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constituir el fondo de reparos. Este fondo quedara en poder del comitente hasta fa Recepcion
Definitiva de |a obra, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos y para hacer frente a
reparaciones que fueran necesarias y que el contratista no ejecutara cuando le fuera
ordenado.

El comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho concepto.

ARTICULO 89: Sustitucién del fondo de reparos.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista podra sustituir el fondo de reparos por alguna de
las garantias previstas en el Articulo 20 del presente pliego.

ARTICULO 90: Pago de los certificados.

Emitido el certificado de obra, el contratista debera presentar la factura correspondiente, la que
se ajustara a la legislacion vigente, con fecha caincidente a la consignada en el certificado.

El pago de cada certificado se efectuara dentro de los SESENTA (60) dias corridos de la fecha
de presentacién, en forma completa, de la documentacién pertinente. Si en el P.C.E. se
establecieran plazos menores, se tomaran estos ultimos.

Fijase, ademas, un plazo de DIEZ (10) dfas que correra a partir de la presentacion de cada
certificado para su aprobacién, Si dentro de este Ultimo plazo el certificado fuese observado, el
plazo para el pago comenzara en el momento en que el certificado se presente con las
correcciones del caso. Si el pago se efectuara transcurrido el término indicado en el primer
parrafo del presente, por causa no imputable al contratista, este tendra derecho Gnicamente a
reclamar intereses a la tasa fijada por el Banco de [a Nacion Argentina, para los descuentos
sobre certificados de obra.

Si el retraso fuere causado por el contratista, debido a reclamaciones sobre mediciones u otras
causas con motiva de la ejecucién de la obra, v ellas resultasen infundadas, o se interrumpiese
la emisién o el framite de los certificados u otros documentos por actos del mismo, no tendra
derecho al pago de intereses.

CAPITULO IX: RECEPCION DE OBRA

ARTICULO 91: Recepcion Provisoria

La obra sera recibida provisionalmente por la Inspeccion ad referéndum de la autoridad
competente cuando se encuentre terminada de acuerdo con el contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el P.C.EE.yenel P.ET.

Se labrara un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
prestando conformidad con el resultado de la operacion. En dicha acta se consignars la fecha
de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el contratista se negara a presenciar el acto o no contestara la invitacion, la
gue debera notificarse, la autoridad competente efectuaré por si y ante la presencia de testigos,
esa diligencia, dejando constancia de la citacién y de la ausencia del contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los trabajos ejecutados
por el contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para su correccion. En caso de
incumplimiento por parte del contratista, se podra decidir la rescisién del contrato y |a ejecucion
de los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con cargo al contratista.

ARTICULO 92: Plazo de garantia.

Salvo indicacién de un plazo especial en el P.C.E., el plazo de garantia sera de DOCE (12)
meses a partir de firmada el acta de Recepcion Provisoria. Durante ese plazo el contrafista es
responsable de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de fa
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mala calidad o ejecucién deficiente de los trabajos, o vicios ocuitos, siempre que ellos no sean
consecuencia del uso indebido de las obras.

ARTICULO 93: Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuara una inspeccién para realizar la Recepcion
Definitiva, que se hara con las mismas formalidades que la Recepcion Provisional. Si se
comprobare el buen estado de la obra y el correcto funcionamiento de las instalaciones, la obra
quedara recibida definitivamente, dejandose constancia en acta. En caso de observarse
defectos, se acordara un plazo para su correccidn, a cuya expiracion se efectuara una nueva
verificacién del estado de las obras y, si en esta oportunidad el comitente resolviera aceptar los
trabajos, quedara efectuada la Recepcidn Definitiva.

Si el contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo acordado, el comitente
podra corregirlos con su propio personal o el de terceros, tomando las sumas necesarias del
fondo de reparos.

ARTICULO 94: Recepciones parciales.

Cuando el P.C.E. prevea el tratamiento separado de diversas partes de la obra y les fije plazos
individuales de ejecucion y garantia, cada una de ellas serd motivo de Recepcién Provisional y
Definitiva y devolucion de garantia de acuerdo con los articulos 91, 93 y 95 del P.C.G.

Asimismo, el comitente podra efectuar recepciones parciales cuando lo considere conveniente
para el desarrollo de |a obra.

ARTICULO 95: Devolucion de garantias y fondo de reparos.

La garantia de cumplimiento de contrato y los importes retenidos en concepto de fondo de
reparos, o los saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al contratista después
de aprobada la Recepcion Definitiva de las obras y una vez satisfechas las indemnizaciones de
dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el contratista tendra derecho a que se le libere o
devuelva la parte proporcional de las garantias y del fondo de reparos.

CAPITULO X: RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 96: Causas de rescision.

a) En caso de muerte, quiebra o concurso civil del contratista, quedara rescindido el contrato, a
no ser que los herederos, o sindico de la quiebra o concurso, ofrezcan llevar a cabo la obra
bajo las condiciones estipuladas en aquél. La administracidén nacional fijard los plazos de
presentacién de los ofrecimientos y podrd admitirlos o desecharlos, sin que, en el Uitimo caso,
tengan dichos sucesores derecho a indemnizacion alguna.

b) C.N.E.A. tendra derecho a la rescision del contrato, en los casos siguientes:

b.1) Cuando el contratista sea culpable de fraude o grave negligencia o contravenga las
obligaciones y condiciones estipuladas en el contrato;

b.2) Cuando el contratista proceda a la ejecucién de las obras con lentitud, de modo que la
parte ejecutada no corresponda al tiempo previsto en los planos de trabajo y a juicio de la
administracion no puedan terminarse en los plazos estipulados;

b.3) Cuando el contratista se exceda del plazo fijado en las bases de la contratacion para la
iniciacion de las obras;

b.4) Si el contratista transfiere en todo o en parte su contrato, se asocia con ofros para la
construccidn o subcontrata, sin previa autorizacion de la administracién;
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b.5) Cuando el contratista abandone las obras o interrumpa los trabajos por plazo mayor de
ocho dias en tres ocasiones, o cuando el abandono o interrupcién sean continuados por el
término de un mes.

En el caso del inciso b.2), debera exigirse al contratista que ponga los medios necesarios para
acelerar los trabajos hasta alcanzar el nive! contractual de ejecucion en el plazo que se le fije y
procedera a la rescision del contrato si éste no adopta las medidas exigidas con ese abjeto.

En el caso del inciso b.3), se podra prorrogar el plazo si el contratista demostrase que la
demora en la iniciacién de las obras se ha producido por causas inevitables y ofrezca cumplir
su compromiso. En caso de que no proceda el otorgamiento de esa prétroga, o que concedida
ésta el contratista tampoco diera comienzo a los trabajos en el nuevo plazo fijado, el contrato
guedara rescindido con pérdida de la fianza.

c) Resuelta la rescisién del contrato, ella tendra las siguientes consecuencias:

c.1) El contratista respondera por los perjuicios que sufra fa C.N.E.A. a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuaciéon de las obras, o por la ejecuciéon de estas
directamente;

c.2) La C.N.E.A., previa valuacion convencional y sin aumento de ninguna especie, tomara los
equipas y materiales necesarios para la continuacion de la obra;

c.3) Los créditos que resulten por los materiales que la administracion reciba, en el caso del
inciso anterior, por la liquidacion de partes de obras terminadas u obras inconclusas que sean
de recibo, y por fondos de reparos, quedaran retenidos a la resulta de la liquidacion final de los
trabajos;

c.4) En ningtin caso el contratista tendrd derecho al beneficio que se obtuviese en la
continuacion de las obras con respecto a los precios del contrato rescindido;

c.5) Sin perjuicio de las sanciones previstas, perdera ademas la fianza rendida.

d) En caso de que rescindido el contrato por culpa del contratista, la C.N.E.A resolviera variar el
proyecto que sirvié de base a la contratacién, la rescision solo determinara la pérdida de la
fianza, debiendo liquidarse los trabajos efectuados hasta la fecha de la cesacién de los
mismos.

e) EL contratista tendra derecho a rescindir el contrato, en los siguientes casos:

e.1) Cuando las modificaciones, alteraciones del proyecto que produzcan aumentos o
reducciones de costos o trabajos contratados alteren el valor total de las obras contratadas en
un TREINTA POR CIENTO (30%) en mas o en menos;

e.2) Cuando la C.N.E.A., por circunstancias no justificadas, suspenda por més de tres meses la
ejecucion de las ohras;

e.3) Cuando el contratista se vea obligado a suspender las obras por mas de tres meses, 0 a
reducir el ritmo previsto en mas de un CICNUENTA POR CIENTO (50%) durante el mismo
periodo, como consecuencia de la falta de cumplimiento en término, por parte de la
administracién, de la entrega de elementos o materiales a que se hubiera comprometido;

e.4) Por caso fortuito y/o fuerza mayor que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones
emergentes del contrato,

e.5) Cuando la C.N.E.A. no efectlie la entrega de los terrenos ni realice el replanteo de la obra
dentro del plazo fijado en los pliegos especiales mas una tolerancia de TREINTA (30) dias.

f) Producida la rescisién del contrato en virtud de las causales previstas en los puntos e.t a .5,
ella tendra las siguientes consecuencias:

f.1) Liquidacién a favor del contratista, previa valuacién practicada de comiin acuerdo con €l
sobre la base de los precios, costos y valores contractuales, del importe de los equipos,
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herramientas, instalaciones, Utiles y demas enseres necesarios para las obras que éste no
quiera retener;

f2) Liquidacién a favor del contratista del importe de los materiales acopiados y los
contratados, en viaje o en elaboracién, que sean de recibo,

f.3) Transferencia, sin pérdida para el contratista, de los contratos celebrados por el mismo
para la ejecucién de las abras;

f4) Si hubiera trabajos ejecutados, el contratista deberad requerir la inmediata recepcion
provisional de los mismos, debiendo realizarse su recepcidn definitiva una vez vencido el plazo
de garantia;

f5) Liquidacién a favor del contratista de los gastos improductivos que probare haber tenido
como conseclencia de la rescision del contrato;

f6) No se liquidara a favor del contratista suma alguna por concepto de indemnizacion o de
beneficio que hubiera podido obtener sobre las obras no ejecutadas.

En el caso del inciso f.4), no sera de aplicacidn el inciso {.5) del presente articulo.

ARTICULO 97: Toma de posesién de la obra.

Producida la rescisién, el comitente tomara posesion inmediata de la obra en el estads en que
se encuentre, a cuyo efecto se hara inventario y avaltio de los trabajos, materiales y equipos,
labrandose las actas correspondientes.

E! comitente tomara, si lo creyera conveniente y previa valuacidn convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos y materiales necesarios para la continuacién de la cbra.
Podra también ordenar la prosecucion de la obra en las condiciones que estime mas

convenientes, respondiendo el contratista por los perjuicios que sufra el comitente cuando la
rescisién haya sido declarada por culpa de aquel.

ARTICULOD 98: Inventario.

El inventaric se realizara con un representante de cada parie. Si el contratista, previamente
citado al efecto, no concurriese o no estuviera representado en el acto del inventario, la
Pireccidn estara habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviara al contratista una copia de
aquél por medio fehaciente.

ARTICULO 99: Avallo

El avallo se realizara de mutuo acuerdo, o por medio de perifos designadaos a tal efecto por
cada parte. A estos fines, la COMITENTE podra optar por designar a un funcionario publico
idéneo en la materia. En caso de disconformidad entre los peritos, o entre el perito y el
funcionario publico, el comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si
dentro del plazo de TRES (3) dias de notificado el contratista no nombrare a su perito, se
entendera que renuncia a ese derecho y se somete al resultado del avallo que practique el
perito nombrado por el comitente.

ARTICULO 100: Liquidacién de los trabajos y materiales.

El comitente practicara la liquidacién de todos los trabajos ejecutados por el contratista y
terminados con arreglo al contrato y determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusas, que sean de recibo. Asimismo procederd a la liquidacién de los importes de los
materiales y equipos inventariados que sean indispensables para la continuacién de la obra
que hayan sido incautados.

Los materiales y equipos no aceptados por el comitente seran retirados de la obra por el
contratista a su costa, dentro del términe que aquél le sefiale, el que no sera menor de
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QUINCE (15) dias siguientes a la notificacion. Si el contratista no diera cumplimiento en el
plazo sefaladag, el comitante podra hacer refirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
equipos, corriendo todos los gastos a cargo del contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el contratista en el plazo que sefiale
el comitente; si ne lo hiciera, éste los demolera a cuenta del contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, y los materiales y equipos incautados a precio de avallo,
constituira un crédito a favor del contratista, previa deduccidn de los gastos efectuados a
cuenta. Este crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacién y liguidacion final de los trabajos, para responder por el
excedente de costos de éstos, y de los perjuicios gue se originen por la rescision del contrato, o
la mala ejecucion de los trabajos hechos por el contratista. Si en el caso anterior las sumas
retenidas no bastaren para cubrir los mayores desembolsas y perjuicios que la rescision irrogue
al comitente, el contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

CAPITULO XI DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 101: Seguros

El contratista debera contar, previo a la iniciacién de los trabajos, con los seguros que se
detallan a continuacion:

1) Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo conforme a lo
establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y Seguridad en la construccidn,
Leyes N° 19.587 y N° 24.557 y su reglamentacion Decreto N 811/96 y las Resoluciones de la
SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DE TRABAJO N* 231/96, N° 51/97, N° 35/98, N° 319/99
y N° 552/01, como asi también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el desarrollo
de la obra. '

2} Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal afectado a la obra, de
acuerdo a la legislacion vigente.

Seguro de accidentes que cubra al personal del comitente afectado a la obra.

Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto que se establezea en el P.CE,,
a su nombre y el del Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por
lesiones, dafios y periuicios causados a cualguier persona y/o bienes de cualquier clase, que
puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de las obras; y por
todo reclamo judicial y gastas de cualquier naturaleza, en relacién con ello.

Asimismo, el contratista debera asegurar la obra contra incendio y otros riesgos, debiendo
tener la poliza valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia
hasta la Recepcién Provisoria.

Todos los sequros seran contratados en compafiias de primera linea y a entera satisfaccion del
comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de algunco de los requisitos precedentemente
descriptos, no podrd el contratista dar inicio a las tareas, siendo de su exclusiva
responsabilidad las consecuencias que esta situacién genere. En caso de que tal circunstancia
se configure con posterioridad al inicio de la obra, se procedera a la suspension de esta, con
cargo al contratista, no abonandose ningtn importe en concepto de certificados; pudiéndose
inclusive llegar a la rescision del contrato,

ARTICULO 102: Cotizaciones en moneda extranjera.
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Cuando la cotizacion se hiciere en moneda extranjera el importe de la garantia se calculara
sobre la base del tipo de cambio vendedar del Banco de la Nacion Argentina vigente al cierre
del dia anterior a la fecha de constitucion de la garantia.

ARTICULO 103: Manejo de las instalaciones.

El contratista debera suministrar instrucciones escritas acerca del manejo de las instalaciones
incorporadas a las obras y de los inconvenientes gue con mas frecuencia pueden presentarse
en ellas, e instruir directamente al personal que el comitente destine a su cuidado.

CAPITULO Xll SANCIONES

ARTICULO 104: Hechos que pueden originar sanciones.

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentacion contractual o de
ordenes de servicio dara lugar a la aplicacion de sanciones, las que seran previstas en el
P.C.E., debiéndose tener en cuenta que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en
proporcion a los incumplimientos producidos y al monto del contrato.

A tal efecto, podra habilitarse una cuenta de deméritos en la que se asentara el puntaje que
reflejara las faltas cometidas por el contratista, a partir del cual se medird el grado de
incumplimiento registrado por éste.

A los efectos del calcule de las multas, se entendera por monto del contrato al monto original
mas los importes de las modificaciones aprobadas.

ARTICULO 105: Percepcién de multas.

El importe de las multas serd descontado del primer certificado que se extienda después de
aplicada la sancion, y si el monto del certificado no fuera suficiente, de cualquier ofro crédito
gue por cualquier concepto tuviera el contratista ante el comitente.

Si los créditos precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del contrato, en cuyo
casc ésta debera ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas siguientes, con
apercibimiento, en caso contrario, de rescision del contrato y la pérdida del saldo de dicha
garantia. La percepcion de las multas se hara efectiva alin cuando la resolucion que impuso la
sancién hubiese sido recurrida. Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancién, se
devolveran los importes retenidos con mas un interés compensatotio de acuerdo a la tasa
fijlada por el Banco de la Nacion Argentina para los descuentos sabre cettificados de obra.




